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APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

copIGo UD  RESUMEN

PRECIO

IS SANEAMIENTO Y DRENAJE
PN.ISO1 ud ARQUETA CONTROL EFLUENTES

Arqueta de control de efluentes, realizada con muros

de ladrillo macizo de 1 pie de espesor si la altura es

menor o igual a 1,5 metros y de HA-20 para alturas

mayores, enfoscado por ambas caras con mortero

hidréfugo y el interior se tratard con esmalte

epoxi-poliamida. Solera de 30 cm de espesor de

HA-20 y armado superior e inferior con redondos de

14 mm de didmetro separados 0,25 metros sobre 10

c¢m de hormigdn de limpieza HM-12,5. Pates de

polipropileno y tapa de chapa estriaa de 3 mm de

espesor galvanizada y pintada con respiradero

incorporado y placa de identificacién, con p.p. de

excavacién con transporte de tierras sobrantes a

vertedero o lugar de empleo y relleno perimetral

posterior. Todo segun el Boletin Oficial de la

Comunidad de Madrid del 12 de noviembre de 1.993

numero 269.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .......cooeeeveinencnnns
PN.IS02 ud ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS PREFABRICADA

Arqueta Separadora de garasas prefabricada

registrable de hormigén en masa con refuerzo de

zuncho perimetral en la parte superior de 85x120 cm.,

medidas interiores, completa: con tapa y marco de

hormigdn y formacion de agujeros para conexiones

de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en

masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y p.p. de

medios auxiliares, sin incluir la excavacién ni el relleno

perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA .......oeeecnennnens
PN.IS03 ud VALVULA ANTIRRETORNO ACOMETIDA

Suministro y colocacion de véalvula antirretorno de

doble clapeta con cierre manual para colector de 300

mm de didmetro. Totalmente instalada y

funcionando, incluida p.p. de accesorios de conexién

adecuados, ayudas de albafileria y medios auxiliares

necesarios.
Mano de obra
Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA ......ccuceeeuecnenennnee

241,98
110,49
1.061,98

1.414,45

241,98
220,98
946,35

1.409,31

36,13
203,57

239,70
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m21E030EP030 mTUBO PVC COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 COLOR TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro 160 mm. y de unién por
junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas,
s/ CTE-HS-5y S/UNE-EN 1401-1:2009 y UNE-EN ISO 1452-2:2011.
Mano de obra 9,68
Resto de obra y materiales................... 16,65
TOTAL PARTIDA ......ccuevveuennenncnnes 26,33
PN.IS04 ud ARQUETA PREF. PVC 60x60x40 cm.
Arqueta prefabricada registrable de PVC de 60x60x40
cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada
sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor y
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra 36,13
Resto de obra y materiales.................... 94,53
TOTAL PARTIDA ......ccueveinennenncnnes 130,66
PN.ISO5 ud INCREM.PROFUND.ARQ.PVC.60x60cm h=10cm
Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas
de 60x60 cm. de seccidn util, construidas en PVC con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
sobre-excavacion, ni el relleno perimetral, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra 15,92
Resto de obra y materiales.................... 22,15
TOTAL PARTIDA .......couvueuerucrccncanenes 38,07
m21E03EUP020 udSUMIDERO SIFONICO PVC C/REJILLA ACERO INOXIDABLE 105x105 mm SALIDA
HORIZONTAL 40-50 mm
Sumidero sifénico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105
mm. y con salida horizontal de 40-50 mm.; para recogida de aguas
pluviales o de locales humedos, instalado y conexionado a la red
general de desaglie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y
medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seguin
Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra 6,98
Resto de obra y materiales.................. 12,50
TOTAL PARTIDA .......coovvieniccnrnnnes 19,48
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m21E20WBV060 m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm.
Bajante de PVC, serie B, de 110 mm de didmetro, con sistema de unién
por enchufe con junta pegada, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con
una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019;
colocada en instalaciones interiores de evacuacién de aguas
residuales, con collarin con cierre incorporado. Totalmente montada,
i/p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc.) y p.p. de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 3,41
Resto de obra y materiales................... 12,88
TOTAL PARTIDA ......ccuevveuennenncnnes 16,29
PN.IS06 ud PROTECCION METALICA PARA BAJANTE 110 mm.

Suministro e instalacion de proteccién metélica para

proteccion de bajante. Fabricada en acero de alta calidad.

Montaje sencillo. Apta para uno en exteriores e interiores de

garajes o zonas con riegos de impacto. Sujecidon mediante

psadores o mediante tornillos. Totalmente instalado.
Mano de obra 1,52
Resto de obra y materiales.................... 178,68
TOTAL PARTIDA ......ccueveinennenncnnes 180,20

m21E030EP010 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un
didmetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de
las zanjas, s/ CTE-HS-5 y S/UNE-EN 1401-1:2009 y UNE-EN ISO

1452-2:2011.
Mano de obra 7,26
Resto de obra y materiales................... 9,18
TOTAL PARTIDA .......eeeeeeceeeneen 16,44

m21E20WBV020 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA 40 mm.
Tuberia de PVC serie B, de 40 mm de didmetro, unién pegada,
conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0,
conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores
de evacuacién de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 2,27
Resto de obra y materiales.................. 2,77
TOTAL PARTIDA .......coueeecnnnnnens 5,04
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m21E030CP010 m COLECTOR COLGADO PVC D=50 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro
50 mm. y con unién por encolado; colgado mediante abrazaderas
metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios
auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN
1329-1:2014+A1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra 9,53
Resto de obra y materiales.................... 9,45
TOTAL PARTIDA .......cocvuecuecannncnnee 18,98
m21E030CP040 m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro
110 mm. y con unién por encolado; colgado mediante abrazaderas
metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios
auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5 y UNE-EN
1329-1:2014+A1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra 9,98
Resto de obra y materiales................... 13,48
TOTAL PARTIDA .......cucevrirnrcnnnaanes 23,46
PN.IS07 ud ARQUETA BOMBEO 1x1x1m. C/BOMBA
Grupo de bombeo formado por 3 bombas de impulsién de fecales de
1,5 kW., instalada en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12
m3/hora, hasta una altura de 12 m., terminada, y con p.p. de medios
auxiliares, sin excavacion ni relleno posterior, segiin CTE DB-HS-5.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra 262,77
Maquinaria 5.400,00
Resto de obra y materiales.................... 471,20
TOTAL PARTIDA .......coccvueinurcanrncnnee 6.133,97
m21E02ES050 m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO TERRENOS DUROS C/MEDIOS MECANICOS
Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura,
por medios mecanicos, con extraccién de tierras a los bordes, y con
posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la
excavacion y con p.p. de medios auxiliares. Segun CTE DB SE-Cy
NTE-ADZ.
Mano de obra 16,65
Maquinaria 8,12
Resto de obra y materiales.................. 1,49
TOTAL PARTIDA ........cooveevevecenannens 26,26
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IE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

IE.01 CENTRO DE TRANSFORMACION DE ABONADO

PN.IE01.01 ud EDIFICIO PREFABRICADO SUBTERRANEO
Edificio prefabricado constituido por una envolvente,
de estructura monobloque, de hormigén armado,
tipo minisub-v, de dimensiones generales
aproximadas 6230 mm de largo por 2460 mm de
fondo por 2840 mm de alto. Incluye el edificio, todos
sus elementos exteriores segun CEl 622171-202,
transporte, montaje, accesorios y aparamenta interior
que esta formada sobre un bastidor por los siguientes
elementos:

Equipos de Media Tensién

E/S1,E/S2,Scia: cgmcosmos-3l
Equipo compacto de corte y aislamiento integro en gas,
extensible y preparado para una eventual inmersion,
fabricado por ORMAZABAL con las siguientes
caracteristicas:
Un =24 kV
In = 400 A
lcc = 16 kA / 40 kA
Dimensiones: 735 mm / 1095 mm / 1300 mm
Mecanismo de Maniobra 1: motorizado tipo BM
Mecanismo de Maniobra 2: motorizado tipo BM
- Mecanismo de Maniobra (Secc. Cia.): motorizado tipo
BM

Alimentacion de Servicios Auxiliares:cgmcosmos-a
Médulo metalico de corte y aislamiento integro en gas,
preparado para una eventual inmersién, fabricado por
ORMAZABAL con las siguientes caracteristicas:
-Un=24 kVIn = 400 A
dcc=16 kA /40 kA

Dimensiones: 470 mm / 875 mm / 1300 mm

Remonte Cliente: cgmcosmos-rc
Mddulo metalico para proteccion del remonte de cables al
embarrado general, fabricado por ORMAZABAL con las
siguientes caracteristicas:

Un =24 kV

Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm

Proteccion General: cgmcosmos-p
Médulo metalico de corte y aislamiento integro en gas,
preparado para una eventual inmersion, fabricado por
ORMAZABAL con las siguientes caracteristicas:

Un =24 kVIn = 400 A

lcc = 16 kA /40 kA

Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm

Mando (fusibles): manual tipo BR

Relé de proteccion: ekor.rpt-3001B
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PN.IE01.02

Medida: cgmcosmos-m
Méddulo metalico, conteniendo en su interior debidamente
montados y conexionados los aparatos y materiales
adecuados, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes
caracteristicas:
Un =24 kV

Dimensiones: 800 mm / 1025 mm / 1740 mm
Se incluyen en la celda tres (3) transformadores de tension
y tres (3) transformadores de intensidad, para la medicion
de la energia eléctrica consumida, con las caracteristicas
detalladas en la Memoria.
Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV
Cables MT 12/20 kV del tipo RHZ1-10L, unipolares, con
conductores de seccién y material 1x95 Al empleando 3 de
10 m de longitud, y terminaciones EUROMOLD de 24 kV
del tipo cono difusor y modelo OTK 224.
En el otro extremo son del tipo cono difusor y modelo OTK
224.
Interconexién enchufable apantallada no accesible de la
funcion de proteccién MT y de la funcién transformador
mediante conjuntos de unién unipolares de aislamiento 36
kV ORMALINK de Ormazabal
Transformador 1: transforma.organic 24 kV
Transformador trifasico reductor de tensién marca
ORMAZABAL, segun las normas citadas en la Memoria
con neutro accesible en el secundario, de potencia 630
kVA y refrigeracion natural éster biodegradable, de tensién
primaria 15 kV y tensién secundaria 420 V en vacio (B2),
grupo de conexion DYN11, de tension de cortocircuito de
4%y regulacion primaria de +/-2.5%,+/-5%,+10%.

Mano de obra

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .....

ud BAJA TENSION

Suministro y montaje de equipo de baja tensién del
centro de transformacion, formado por los siguientes
elementos:

Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga +
Fusibles

Cuadro de BT especialmente disefiado para esta
aplicacion con las siguientes caracteristicas:

Interruptor manual de corte en carga de 1000 A.

Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida
Tensién nominal: 440V

Aislamiento: 10 kv
Dimensiones: Alto: 1820 mm
Ancho: 580 mm
Fondo: 300 mm

Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2
Transformador 1

268,40

25.037,05

25.305,45
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Juego de puentes de cables de BT,de seccién y material
0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al sin armadura, y todos los
accesorios para la conexién, formados por un grupo de
cables en la cantidad 3xfase+3xneutro de 3,0 m de
longitud.

Equipo de Medida de Energia: Equipo de medida
Contador tarificador electrénico multifuncién, registrador
electrénico y regleta de verificacion.

Mano de obra 90,36
Resto de obra y materiales................... 7.882,21

TOTAL PARTIDA .......ccoouvervcnenrncncas 7.972,57
PN.IE01.03 ud RED DE TIERRAS
Sistema de puesta a tierra del centro de
transformacién, formado por los siguientes elementos:

Instalacion exterior de puesta a tierra de proteccion
en el edificio de transformacion, debidamente
montada y conexionada, empleando conductor de
cobre desnudo.

El conductor de cobre esté unido a picas de acero
cobreado de 14 mm de didmetro.

Caracteristicas:

Geometria: Anillo rectangular
Profundidad: 0,8 m

Numero de picas: ocho

Longitud de picas: 2 metros
Dimensiones del rectdngulo: 7.0x4.0 m

Tierra de servicio o neutro del transformador.
Instalacion exterior realizada con cobre aislado con el
mismo tipo de materiales que las tierras de
proteccion.

Caracteristicas:

Geometria: Picas alineadas
Profundidad: 0,5 m
Numero de picas: dos
Longitud de picas: 2 metros
Distancia entre picas: 3 metros
Resto de obra y materiales.................. 2.025,00

TOTAL PARTIDA .......cccvuvuerucrccucnennes 2.025,00
PN.IE01.04 ud VARIOS
Equipos de lluminacion en el edificio de
transformacién

lluminacion Edificio de Transformacion: Equipo de
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IE.02
PN.IE02.01

m21E17A090

iluminacion

Equipo de iluminacién compuesto de:

Equipo de alumbrado que permita la suficiente
visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones
necesarias en los equipos de MT

Equipos de operacion, maniobra y seguridad en el
edificio de transformacién

Maniobra de Transformacion: Equipo de seguridad y

maniobra

Equipo de operacién que permite tanto la realizacion

de maniobras con aislamiento suficiente para

proteger al personal durante la operacién, tanto de

maniobras como de mantenimiento, compuesto por:

Par de guantes aislantes

Una palanca de accionamiento
Mano de obra
Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA ......ccoeveeeeeeeeeennen
ACOMETIDA ELECTRICA-BAJA TENSION
m  LINEA ACOMETIDA TRIFASICA COBRE 3x185 + 1x95 mm2
Linea eléctrica de acometida trifasica de 3x185 + 1x95
mm?2 de seccién, sobre canalizacién (no incluida),
formada por conductores unipolares aislados de
cobre, con aislamiento en polietileno reticulado
(XLPE) y cubierta en PVC, para una tensiéon nominal de
0,6/1kV, de conductor tipo RV y clase de reaccion al
fuego Eca, conforme a EN 50575:2014+A1:2016 (CPR
CE EU-305/2011). Totalmente instalada; i/p.p. de
conexiones y medios auxiliares. Conforme a REBT:
ITC-BT-07, ITC-BT-09 e ITC-BT-11.
Mano de obra
Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA ......cueoeeeeeeeeeeenen
m LINEA ACOMETIDA TRIFASICA COBRE 4x95 mm2
Linea eléctrica de acometida trifasica de 4x95 mm2 de seccion, sobre
canalizaciéon (no incluida), formada por conductores unipolares
aislados de cobre, con aislamiento en polietileno reticulado (XLPE) y
cubierta en PVC, para una tensién nominal de 0,6/1kV, de conductor
tipo RV y clase de reaccion al fuego Eca, conforme a UNE-EN
50575:2015/A1:2016. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y
medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-07 e ITC-BT-11, NTE-IER,
UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA ......ccueeeeuecnenennnee

90,36
12.336,96

12.427,32

22,50
130,47

152,97

6,78
77,02

83,80




B mevirad 7 MADRID epl;sa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacién de las instalaciones. Aparcamiento Luna Tudescos
Exp.: 300/2020/00870-19

CUADRO DE PRECIOS 2
APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

IE.03 EQUIPOS DE SUMINISTRO DE EMERGENCIA
PN.IE03.01 ud SAIl Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 C/ Baterias - 15 minutos

SAl trifasico de alta eficiencia con baterias internas 10
kVA 400 V 3:3 con baterias internas - 15 minutos de
autonomia. Incluye un filtro de polvo y tarjetas con
recubrimiento de conformacién para entornos
exigentes.
Caracteristicas de salida:

Capacidad de Potencia de Salida 10.0 kW /
10.0 kVA

Potencia max. configurable (vatios) 10.0 kW /
10.0 kVA
- Voltaje de salida nominal 400 3PH

Distorsion de Voltaje de Salida Pantalla de
estado del LED con On-Line: En bateria

Frecuencia de salida (sincronizado para
principales) 50 Hz , 60 Hz

Otras tensiones de salida 380, 415V

Otras tensiones de salida Online de doble
conversiéon
- Tolerancia del Voltaje de Salida +/- 1.5%
- Voltaje de Salida THD < 3% carga lineal

Caracteristicas de entrada:
- Voltaje Nominal de Entrada 400 3PH
Frecuencia de entrada 45-65 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones
principales 304 - 477 V
Otras tensiones de entrada 380, 415
Corriente maxima de entrada 18 A
Entrada de Distorsion Armonica Total Menos
del 3% para carga completa

Baterias y tiempo de autonomia:
- Tipo de bateria VRLA
Médulos de baterias incluidos 1
Ranuras de la bateria vacias 2
Nota sobre el cartucho de bateria de repuesto
UPS weight does not include battery weight.
- Voltaje Nominal de la Bateria 240 V

Comunicaciones & Gestion:
Puerto Interfaz E3S_Paralelo , E3S_TempSensor
- Tarjeta de red.

Descripcion fisica:

- Altura maxima 1400.0 mm

- Anchura maxima 380.0 mm
Profundidad maxima 928.0 mm
Peso neto 112.0 kg
Peso de envio 145.0 kg

- Altura de Envio 1640.0 mm

- Anchura de Envio 563.0 mm
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m21E17T040

IE.04
PN.IE04.01

Profundidad de envio 1014.0 mm

Descripcidon medioambiental:
- Temperatura de trabajo 0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo 0 - 95
(non-condensing) %
Elevacién de Trabajo 0-999.9 metros
- Temperatura de Almacenamiento -15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento 0 - 95
(non-condensing) %
Elevacion de AlImacenamiento 0-15000 metros
Ruido perceptible a 1 metro desde la superficie
de la unidad 60.000 dB
Disipacion térmica online 516.000 BTU/h
Protection Class 10
Conformidad:
- Aceptaciones CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC
62040-2 , IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM,
WEEE.
Medio ambiente:
RoHS Conforme
Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y
conexionado.

Mano de obra

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA

ud BATERIA AUT. CONDENSADORES 125 kVAr 25+50+50

Bateria automatica de condensadores, para 125 kVAr
de potencia reactiva, de 3 escalones de
condensadores de 25+50+50, para alimentacion
trifasica a 400 V de tensién a 50 Hz, compuesta por
armario metalico con grado de proteccién IP 31 - IK
10, de 1000x800x300 mm; interruptor automatico de
cabecera. Totalmente montada y conexionada por la
empresa suministradora.

CUADROS ELECTRICOS

ud CUADRO GENERAL CGBT

Suministro e instalacion de CUADRO ELECTRICO
GENERAL DE BAJA TENSION ROTATIVO. Constituido
por armario metalico modular con cerradura con
llave, sobre las que estaran las manetas de los
interruptores de proteccién y los equipos de medida,
sefalizacion y mando; conteniendo en su interior
debidamente montados y conexionados, todos los
elementos de proteccion descritos en el esquema
unifilar, con una reserva minima del 25% de su
capacidad nominal para futuras ampliaciones. El
cuadro dispondra de una envolvente resistente al

Mano de obra

Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA

184,56
7.974,64

8.159,20

179,96
3.351,15

3.531,11
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Proyecto de ejecucion de obras de reparacién de las instalaciones. Aparcamiento Luna Tudescos
Exp.: 300/2020/00870-19

CUADRO DE PRECIOS 2
APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

PN.IE04.02

PN.IE04.03

fuego minimo R90. Totalmente instalado y rotulado,
incluso contactores, relés motorizados,
guardamotores, selectores, relojes astrondmicos,
programadores, pruebas de funcionamiento,
proteccion contra sobretensiones, selectividad de
protecciones y documentacion, cableado y
conexionado, soportes para aparatos, canaletas,
bornas de conexién, embarrados de distribucién y
puesta a tierra, accesorios, pequefio material y mano
de obra. Instalado, conexionado, probado y
funcionando.

Mano de obra 461,40
Resto de obra y materiales......co.......... 31.128,38

TOTAL PARTIDA .......ccovvvvvevevavannens 31.589,78
ud CUADRO SECUNDARIO DE VEHICULOS ELECTRICOS ROTATIVO
Suministro e instalacion de CUADRO SECUNDARIO
DE VEHICULO ELECTRICOS ROTATIVO. Constituido
por armario metalico modular con cerradura con
llave, sobre las que estaran las manetas de los
interruptores de proteccion y los equipos de medida,
sefializacion y mando; conteniendo en su interior
debidamente montados y conexionados, todos los
elementos de proteccion descritos en el esquema
unifilar, con una reserva minima del 25% de su
capacidad nominal para futuras ampliaciones. El
cuadro dispondra de una envolvente resistente al
fuego minimo R90. Totalmente instalado y rotulado,
incluso contactores, relés motorizados,
guardamotores, selectores, relojes astronémicos,
programadores, pruebas de funcionamiento,
proteccion contra sobretensiones, selectividad de
protecciones y documentacion, cableado y
conexionado, soportes para aparatos, canaletas,
bornas de conexiéon, embarrados de distribucién y
puesta a tierra, accesorios, pequefio material y mano
de obra. Instalado, conexionado, probado y
funcionando.
Mano de obra 451,80
Resto de obra y materiales.................. 17.677,10

TOTAL PARTIDA .......coovvieniccnrnnnes 18.128,90
ud CUADRO SECUNDARIO DE VEHICULOS ELECTRICOS RESIDENTES
Suministro e instalacion de CUADRO SECUNDARIO
DE VEHICULO ELECTRICOS RESIDENTES. Constituido
por armario metalico modular con cerradura con
llave, sobre las que estaran las manetas de los
interruptores de proteccién y los equipos de medida,
sefalizacion y mando; conteniendo en su interior
debidamente montados y conexionados, todos los
elementos de proteccion descritos en el esquema
unifilar, con una reserva minima del 25% de su
capacidad nominal para futuras ampliaciones. El

1"
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CUADRO DE PRECIOS 2
APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

cODIGO

UD  RESUMEN

epl;sa

PRECIO

PN.IE04.04

cuadro dispondra de una envolvente resistente al
fuego minimo R90. Totalmente instalado y rotulado,
incluso contactores, relés motorizados,
guardamotores, selectores, relojes astrondmicos,
programadores, pruebas de funcionamiento,
proteccion contra sobretensiones, selectividad de
protecciones y documentacion, cableado y
conexionado, soportes para aparatos, canaletas,
bornas de conexion, embarrados de distribucion y
puesta a tierra, accesorios, pequefio material y mano
de obra. Instalado, conexionado, probado y
funcionando.

Mano de obra

451,80

Resto de obra y materiales.................... 12.907,10

TOTAL PARTIDA .....

ud CUADRO SECUNDARIO - CUARTO DE VENTILACION
Suministro e instalacion de CUADRO SECUNDARIO
CUARTO EXTRACCION. Constituido por armario
metalico modular con cerradura con llave, sobre las
que estaran las manetas de los interruptores de
proteccion y los equipos de medida, sefalizacion y
mando; conteniendo en su interior debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de
proteccion descritos en el esquema unifilar, con una
reserva minima del 25% de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones. El cuadro dispondra de
una envolvente resistente al fuego minimo R90.
Totalmente instalado y rotulado, incluso contactores,
relés motorizados, guardamotores, selectores, relojes
astrondmicos, programadores, pruebas de
funcionamiento, proteccion contra sobretensiones,
selectividad de protecciones y documentacion,
cableado y conexionado, soportes para aparatos,
canaletas, bornas de conexion, embarrados de
distribucién y puesta a tierra, accesorios, pequefio
material y mano de obra. Instalado, conexionado,
probado y funcionando.

GVAS225 RELE EMISION TENSION 220/240V
50HZ P/GV2 1 Ud

Estos elementos son un esquema de minimos,
pudiendo existir en el esquema unifilar diferencias.
Ademas, el cuadro también contara con:

- Rétulos indicativos de cada uno de los circuitos.

- Esquema unifilar plastificado pegado en la puerta
del cuadro.

Totalmente instalado, conexionado, probado,
verificado con equilibrado de fases, mediciones de
tensiones e intensidad y  funcionando correctamente;
todo ello adjuntando los certificados de
homologacion de todos los elementos que lo

......................... 13.358,90
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CUADRO DE PRECIOS 2
APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

copIGo UD  RESUMEN

PRECIO

componen.
Marca: Schneider, ABB, Siemens o equivalente.
Mano de obra
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .......coovveiivvrcnnnannnes
PN.IE04.05 ud CUADRO SECUNDARIO - CONTROL ACCESOS

Suministro e instalacion de CUADRO SECUNDARIO

CONTROL. Constituido por armario metalico modular

con cerradura con llave, sobre las que estaran las

manetas de los interruptores de proteccién y los

equipos de medida, sefalizaciéon y mando;

conteniendo en su interior debidamente montados y

conexionados, todos los elementos de proteccion

descritos en el esquema unifilar, con una reserva

minima del 25% de su capacidad nominal para futuras

ampliaciones. El cuadro dispondra de una envolvente

resistente al fuego minimo R90. Totalmente instalado

y rotulado, incluso contactores, relés motorizados,

guardamotores, selectores, relojes astronémicos,

programadores, pruebas de funcionamiento,

proteccion contra sobretensiones, selectividad de

protecciones y documentacion, cableado y

conexionado, soportes para aparatos, canaletas,

bornas de conexion, embarrados de distribucién y

puesta a tierra, accesorios, pequefio material y mano

de obra. Instalado, conexionado, probado y

funcionando.
Mano de obra
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA ........coeeevecnnncnnns
PN.IE04.06 ud CUADRO SECUNDARIO - BARRERAS
Suministro e instalacion de CUADRO SECUNDARIO
BARRERAS. Constituido por armario metalico
modaular con cerradura con llave, sobre las que
estaran las manetas de los interruptores de
proteccion y los equipos de medida, sefalizacién y
mando; conteniendo en su interior debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de
proteccion descritos en el esquema unifilar, con una
reserva minima del 25% de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones. El cuadro dispondra de
una envolvente resistente al fuego minimo R90.
Totalmente instalado y rotulado, incluso contactores,
relés motorizados, guardamotores, selectores, relojes
astrondmicos, programadores, pruebas de
funcionamiento, proteccion contra sobretensiones,
selectividad de protecciones y documentacion,
cableado y conexionado, soportes para aparatos,
canaletas, bornas de conexion, embarrados de
distribucién y puesta a tierra, accesorios, pequefio
material y mano de obra. Instalado, conexionado,

180,72
1.176,84

1.357,56

180,72
2.766,84

2.947,56

13



B mevirad 7 MADRID epl;sa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacién de las instalaciones. Aparcamiento Luna Tudescos
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CUADRO DE PRECIOS 2
APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

PN.IE04.07

probado y funcionando.
Mano de obra
Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA .......coovverervrcnnnnnnes
ud CUADRO SECUNDARIO - SAIl
Suministro e instalacion de CUADRO SECUNDARIO
SAl. Constituido por armario metalico modular con
cerradura con llave, sobre las que estaran las manetas
de los interruptores de proteccién y los equipos de
medida, sefalizacién y mando; conteniendo en su
interior debidamente montados y conexionados,
todos los elementos de proteccidn descritos en el
esquema unifilar, con una reserva minima del 25% de
su capacidad nominal para futuras ampliaciones. El
cuadro dispondra de una envolvente resistente al
fuego minimo R90. Totalmente instalado y rotulado,
incluso contactores, relés motorizados,
guardamotores, selectores, relojes astronémicos,
programadores, pruebas de funcionamiento,
proteccion contra sobretensiones, selectividad de
protecciones y documentacion, cableado y
conexionado, soportes para aparatos, canaletas,
bornas de conexion, embarrados de distribucién y
puesta a tierra, accesorios, pequefio material y mano
de obra. Instalado, conexionado, probado y
funcionando.
Mano de obra
Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA .......uuoeeenrenennnnnnen

45,18
734,11

779,29

45,18
1.486,71

1.531,89
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CUADRO DE PRECIOS 2
APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

cODIGO

UD  RESUMEN

epl;sa

PRECIO

PN.IE04.08

PN.IE04.09

ud CUADRO SECUNDARIO - ASCENSOR
Suministro e instalacion de CUADRO SECUNDARIO
ASCENSOR. Constituido por armario metalico
modular con cerradura con llave, sobre las que
estaran las manetas de los interruptores de
proteccion y los equipos de medida, sefalizacién y
mando; conteniendo en su interior debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de
proteccion descritos en el esquema unifilar, con una
reserva minima del 25% de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones. El cuadro dispondra de
una envolvente resistente al fuego minimo R90.
Totalmente instalado y rotulado, incluso contactores,
relés motorizados, guardamotores, selectores, relojes
astrondmicos, programadores, pruebas de
funcionamiento, proteccidn contra sobretensiones,
selectividad de protecciones y documentacion,
cableado y conexionado, soportes para aparatos,
canaletas, bornas de conexion, embarrados de
distribucién y puesta a tierra, accesorios, pequefio
material y mano de obra. Instalado, conexionado,
probado y funcionando.

Mano de obra

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .....

ud CUADRO SECUNDARIO - GPI
Suministro e instalacion de CUADRO SECUNDARIO
GRUPO DE INCENDIOS. Constituido por armario
metélico modular con cerradura con llave, sobre las
que estaran las manetas de los interruptores de
proteccion y los equipos de medida, sefalizacién y
mando; conteniendo en su interior debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de
proteccion descritos en el esquema unifilar, con una
reserva minima del 25% de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones. El cuadro dispondra de
una envolvente resistente al fuego minimo R90.
Totalmente instalado y rotulado, incluso contactores,
relés motorizados, guardamotores, selectores, relojes
astrondmicos, programadores, pruebas de
funcionamiento, proteccion contra sobretensiones,
selectividad de protecciones y documentacion,
cableado y conexionado, soportes para aparatos,
canaletas, bornas de conexion, embarrados de
distribucién y puesta a tierra, accesorios, pequefio
material y mano de obra. Instalado, conexionado,
probado y funcionando.

Mano de obra

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .....

45,18

1.009,71

1.054,89

45,18

1.380,71

1.425,89
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CUADRO DE PRECIOS 2
APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

cODIGO

UD  RESUMEN

epl;sa

PRECIO

PN.IE04.10

PN.IE04.11

CUADRO SECUNDARIO - SANEAMIENTO
Suministro e instalacion de CUADRO SECUNDARIO
GRUPO DE INCENDIOS. Constituido por armario
metélico modular con cerradura con llave, sobre las
que estaran las manetas de los interruptores de
proteccion y los equipos de medida, sefalizacién y
mando; conteniendo en su interior debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de
proteccion descritos en el esquema unifilar, con una
reserva minima del 25% de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones. El cuadro dispondra de
una envolvente resistente al fuego minimo R90.
Totalmente instalado y rotulado, incluso contactores,
relés motorizados, guardamotores, selectores, relojes
astrondmicos, programadores, pruebas de
funcionamiento, proteccion contra sobretensiones,
selectividad de protecciones y documentacion,
cableado y conexionado, soportes para aparatos,
canaletas, bornas de conexion, embarrados de
distribucién y puesta a tierra, accesorios, pequefio
material y mano de obra. Instalado, conexionado,
probado y funcionando.

ud CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO PREFERENTE
Suministro e instalacion de CUADRO SECUNDARIO
DE ALUMBRADO PREFERENTE. Constituido por
armario metalico modular con cerradura con llave,
sobre las que estaran las manetas de los interruptores
de proteccién y los equipos de medida, sefializacion y
mando; conteniendo en su interior debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de
proteccion descritos en el esquema unifilar, con una
reserva minima del 25% de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones. El cuadro dispondra de
una envolvente resistente al fuego minimo R90.
Totalmente instalado y rotulado, incluso contactores,
relés motorizados, guardamotores, selectores, relojes
astrondmicos, programadores, pruebas de
funcionamiento, proteccion contra sobretensiones,
selectividad de protecciones y documentacion,
cableado y conexionado, soportes para aparatos,
canaletas, bornas de conexion, embarrados de
distribucién y puesta a tierra, accesorios, pequefio
material y mano de obra. Instalado, conexionado,
probado y funcionando.

Mano de obra

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA

Mano de obra

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA

45,18
1.910,71

1.955,89

451,80
7.713,10

8.164,90
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CUADRO DE PRECIOS 2
APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

copIGo UD  RESUMEN

PRECIO

PN.IE04.12 ud CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO PLAZAS

Suministro e instalacion de CUADRO SECUNDARIO
DE ALUMBRADO PLAZAS. Constituido por armario
metélico modular con cerradura con llave, sobre las
que estaran las manetas de los interruptores de
proteccion y los equipos de medida, sefalizacién y
mando; conteniendo en su interior debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de
proteccion descritos en el esquema unifilar, con una
reserva minima del 25% de su capacidad nominal
para futuras ampliaciones. El cuadro dispondra de
una envolvente resistente al fuego minimo R90.
Totalmente instalado y rotulado, incluso contactores,
relés motorizados, guardamotores, selectores, relojes
astrondmicos, programadores, pruebas de
funcionamiento, proteccidn contra sobretensiones,
selectividad de protecciones y documentacion,
cableado y conexionado, soportes para aparatos,
canaletas, bornas de conexion, embarrados de
distribucién y puesta a tierra, accesorios, pequefio
material y mano de obra. Instalado, conexionado,
probado y funcionando.

Mano de obra

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .........cuueeeeeneennne

IE.05 CANALIZACIONES GENERALES
m21E17CP020m  CANALIZACION TUBO PVC RiGIDO M20/gp7
Canalizacién de tubo rigido de PVC M20/gp7, fijado
al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm,
con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente
colocado. Segun REBT.
Mano de obra
Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA .......coccvuvvenurcenrcnnee
m21E17CP030 m  CANALIZACION TUBO PVC RiGIDO M25/gp7

Canalizacién de tubo rigido de PVC M25/gp7, fijado

al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm,

con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente

colocado. Segun REBT.
Mano de obra
Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA ......cucoeeeeeenecnnnnnee

451,80
6.123,10

6.574,90

4,52
3,49

8,01

4,52
3,85

8,37
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CUADRO DE PRECIOS 2
APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
m21E17CP040m  CANALIZACION TUBO PVC RiGIDO M32/gp7
Canalizacién de tubo rigido de PVC M32/gp7, fijado
al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm,
con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente
colocado. Seguin REBT.
Mano de obra 4,52
Resto de obra y materiales.................... 449
TOTAL PARTIDA .......cocvueerunccunncenee 9,01
m21E17CP060 m  CANALIZACION TUBO PVC RiGIDO M50/gp7
Canalizacién de tubo rigido de PVC M50/gp7, fijado
al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm,
con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente
colocado. Segun REBT.
Mano de obra 4,52
Resto de obra y materiales.................... 6,82
TOTAL PARTIDA .......cocvuecurcnnncnnee 11,34
PN.IE05.01 m  BANDEJA UNEX DE 60X200 MM C/ TAPA
Bandeja de u23x (PVC-M1 RoHS) serie 66 de unex, de
color gris, lisa, de 60x200 mm, con 1 separador, con
cubierta, ref.66201, con parte proporcional de
accesorios, elementos de acabado y soportes y
montada suspendida. Marca UNEX o equivalente.
Mano de obra 9,03
Resto de obra y materiales................... 32,47
TOTAL PARTIDA .......cocuvueviurcannecnnee 41,50
PN.IE05.02 m BANDEJA UNEX DE 100X600 MM C/TAPA
Bandeja de u23x (PVC-M1 RoHS) serie 66 de unex, de
color gris, lisa, de 100x600 mm, con 1 separador, con
cubierta, ref.66421, con parte proporcional de
accesorios, elementos de acabado y soportes y
montada suspendida. Marca UNEX o equivalente.
Mano de obra 9,03
Resto de obra y materiales................... 130,71
TOTAL PARTIDA .......cooeeueeeuecenenenes 139,74
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APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

IE.06 LINEAS GENERALES DE CRICUITOS

PN.IE06.01 m  Conductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x1,5 mm2 0,6/1 KV
Conductor de cobre RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de
1x1,5 mm2, con cable no propagador del incendio, de
tension asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre
clase 5 (-K), aislamiento de poloetileno reticulado (R)
y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina con baja emisién de humos y gases
corrosivos (Z1), instalado en cualquier tipo de
canalizacion (no incluida), i/ pequefio material
eléctrico para empalmes y conexiones.

Mano de obra 4,52
Resto de obra y materiales.................... 0,90
TOTAL PARTIDA .......cooeveevenecenecnes 5,42

PN.IE06.02 m  Conductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x2,5 mm2 0,6/1 KV
Conductor de cobre RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de
1x2,5 mmz2, con cable no propagador del incendio, de
tension asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre
clase 5 (-K), aislamiento de poloetileno reticulado (R)
y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina con baja emisidon de humos y gases
corrosivos (Z1), instalado en cualquier tipo de
canalizaciéon (no incluida), i/ pequefio material
eléctrico para empalmes y conexiones.

Mano de obra 4,52
Resto de obra y materiales................... 1,10
TOTAL PARTIDA .......eeeeeeeeeennen 5,62

PN.IE06.03 m  Conductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x4 mm2 0,6/1 KV
Conductor de cobre RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x4
mm?2, con cable no propagador del incendio, de
tension asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre
clase 5 (-K), aislamiento de poloetileno reticulado (R)
y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina con baja emisién de humos y gases
corrosivos (Z1), instalado en cualquier tipo de
canalizaciéon (no incluida), i/ pequefio material
eléctrico para empalmes y conexiones.

Mano de obra 4,52
Resto de obra y materiales.................. 1,45
TOTAL PARTIDA .......coovvieniccnrnnnes 5,97
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PN.IE06.04 m  Conductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x6 mm2 0,6/1 KV
Conductor de cobre RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x6
mm?2, con cable no propagador del incendio, de
tensién asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre
clase 5 (-K), aislamiento de poloetileno reticulado (R)
y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina con baja emisién de humos y gases
corrosivos (Z1), instalado en cualquier tipo de
canalizacion (no incluida), i/ pequefio material
eléctrico para empalmes y conexiones.

Mano de obra 4,52
Resto de obra y materiales................... 2,14
TOTAL PARTIDA .....eeeeeeeeeeeeeeennn 6,66

PN.IE06.05 m  Conductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x10 mm2 0,6/1 KV
Conductor de cobre RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de
1x10 mmz2, con cable no propagador del incendio, de
tension asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre
clase 5 (-K), aislamiento de poloetileno reticulado (R)
y cubierta de compuesto termopléastico a base de
poliolefina con baja emisién de humos y gases
corrosivos (Z1), instalado en cualquier tipo de
canalizacion (no incluida), i/ pequefio material
eléctrico para empalmes y conexiones.

Mano de obra 4,52
Resto de obra y materiales................... 4,37
TOTAL PARTIDA .......eeeeeeeeeennen 8,89

PN.IE06.06 m  Conductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x16 mm2 0,6/1 KV
Conductor de cobre RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de
1x16 mmz2, con cable no propagador del incendio, de
tension asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre
clase 5 (-K), aislamiento de poloetileno reticulado (R)
y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina con baja emisién de humos y gases
corrosivos (Z1), instalado en cualquier tipo de
canalizacion (no incluida), i/ pequefio material
eléctrico para empalmes y conexiones.

Mano de obra 4,52
Resto de obra y materiales.................. 4,83
TOTAL PARTIDA .......coovvieniccnrnnnes 9,35
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PN.IE06.07 m  Conductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x25mm2 0,6/1 KV
Conductor de cobre RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de
1x25 mmz2, con cable no propagador del incendio, de
tensién asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre
clase 5 (-K), aislamiento de poloetileno reticulado (R)
y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina con baja emisién de humos y gases
corrosivos (Z1), instalado en cualquier tipo de
canalizacion (no incluida), i/ pequefio material
eléctrico para empalmes y conexiones.

Mano de obra 4,52
Resto de obra y materiales................... 9,26
TOTAL PARTIDA .....eeeeeeeeeeeeeeennn 13,78

PN.IE06.08 m  Conductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x50 mm2 0,6/1 KV
Conductor de cobre RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de
1x50 mmz2, con cable no propagador del incendio, de
tension asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre
clase 5 (-K), aislamiento de poloetileno reticulado (R)
y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina con baja emisién de humos y gases
corrosivos (Z1), instalado en cualquier tipo de
canalizacion (no incluida), i/ pequefio material
eléctrico para empalmes y conexiones.

Mano de obra 4,52
Resto de obra y materiales.................. 12,46
TOTAL PARTIDA .......eeeeeeeeeennen 16,98

PN.IE06.09 m  Conductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x35 mm2 0,6/1 KV
Conductor de cobre RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de
1x35 mmz2, con cable no propagador del incendio, de
tension asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre
clase 5 (-K), aislamiento de poloetileno reticulado (R)
y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina con baja emisién de humos y gases
corrosivos (Z1), instalado en cualquier tipo de
canalizacion (no incluida), i/ pequefio material
eléctrico para empalmes y conexiones.

Mano de obra 4,52
Resto de obra y materiales.................. 9,17
TOTAL PARTIDA .......coovvieniccnrnnnes 13,69
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PN.IE06.10 m  Conductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x70 mm2 0,6/1 KV
Conductor de cobre RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de
1x70 mmz2, con cable no propagador del incendio, de
tensién asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre
clase 5 (-K), aislamiento de poloetileno reticulado (R)
y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina con baja emisién de humos y gases
corrosivos (Z1), instalado en cualquier tipo de
canalizacion (no incluida), i/ pequefio material
eléctrico para empalmes y conexiones.

Mano de obra 4,52
Resto de obra y materiales................... 12,99
TOTAL PARTIDA .......ueeeeeeceeennnen 17,51

PN.IE06.11 m  Conductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x240 mm?2 0,6/1 KV
Conductor de cobre RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de
1x240 mmz2, con cable no propagador del incendio,
de tension asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre
clase 5 (-K), aislamiento de poloetileno reticulado (R)
y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina con baja emisién de humos y gases
corrosivos (Z1), instalado en cualquier tipo de
canalizacion (no incluida), i/ pequefio material
eléctrico para empalmes y conexiones.

Mano de obra 4,52
Resto de obra y materiales................... 52,21
TOTAL PARTIDA .......eeeeeeeeeennen 56,73

PN.IE06.12 m  Conductor Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x120 mm2 0,6/1 KV
Conductor de cobre RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de
1x120 mm2, con cable no propagador del incendio,
de tension asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre
clase 5 (-K), aislamiento de poloetileno reticulado (R)
y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina con baja emisién de humos y gases
corrosivos (Z1), instalado en cualquier tipo de
canalizacion (no incluida), i/ pequefio material
eléctrico para empalmes y conexiones.

Mano de obra 4,52
Resto de obra y materiales.................. 32,07
TOTAL PARTIDA .......coovvieniccnrnnnes 36,59
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PN.IE06.13

PN.IE06.14

PN.IE06.15

m  Conductor de cobre SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 (1x2,5 mm2) 0,6/1

Conductor de cobre SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 de
1x2,5 mm2 (norma UNE 211025), con cable no
propagador del incendio, de tensién asignada 0,6/1
kV con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento
resistente al fuego con clasificacién PH90 y cubierta
de compuesto termoplastico a base de poliolefina
con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1),
instalado en cualquier tipo de canalizacién (no
incluida), i/ pequeiio material eléctrico para
empalmes y conexiones.

m  Conductor de cobre SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1
Conductor de cobre SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 de
1x6 mm2 (norma UNE 211025), con cable no
propagador del incendio, de tension asignada 0,6/1
kV con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento
resistente al fuego con clasificacién PH90 y cubierta
de compuesto termoplastico a base de poliolefina
con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1),
instalado en cualquier tipo de canalizacién (no
incluida), i/ pequefio material eléctrico para
empalmes y conexiones.

Mano de obra

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA
(1x6 mm2) 0,6/1 k

Mano de obra

Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA

m  Conductor de cobre SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 (1x10 mm2) 0,6/1 k

Conductor de cobre SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 de
1x10 mm2 (norma UNE 211025), con cable no
propagador del incendio, de tension asignada 0,6/1
kV con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento
resistente al fuego con clasificaciéon PH90 y cubierta
de compuesto termoplastico a base de poliolefina
con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1),
instalado en cualquier tipo de canalizacién (no
incluida), i/ pequefio material eléctrico para
empalmes y conexiones.

Mano de obra

Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA

4,52
1,42

5,94

4,52
2,75

7,27

4,52
6,42

10,94
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PN.IE06.16 m  Conductor de cobre SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 (1x95 mm2) 0,6/1 k
Conductor de cobre SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 de
1x95 mm2 (norma UNE 211025), con cable no
propagador del incendio, de tensién asignada 0,6/1
kV con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento
resistente al fuego con clasificacién PH90 y cubierta
de compuesto termoplastico a base de poliolefina
con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1),
instalado en cualquier tipo de canalizacién (no
incluida), i/ pequeiio material eléctrico para
empalmes y conexiones.

Mano de obra 4,52
Resto de obra y materiales.................... 16,06
TOTAL PARTIDA .......cuiverernrecnnaanes 20,58

PN.IE06.17 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x1,5 mm2 0,6/1 KV
Conductor de cobre HO7Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de
1x1,5 mmz2, con cable no propagador del incendio, de
tension asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre
clase 5 (-K), aislamiento de poloetileno reticulado (R)
y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina con baja emisidon de humos y gases
corrosivos (Z1), instalado en cualquier tipo de
canalizaciéon (no incluida), i/ pequefio material
eléctrico para empalmes y conexiones.

Mano de obra 4,52
Resto de obra y materiales................... 0,82
TOTAL PARTIDA .......eeeeeeeeeennen 5,34

PN.IE06.18 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1x2,5 mm2 0,6/1 KV
Conductor de cobre HO7Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de
1x2,5 mmz2, con cable no propagador del incendio, de
tension asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre
clase 5 (-K), aislamiento de poloetileno reticulado (R)
y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina con baja emisién de humos y gases
corrosivos (Z1), instalado en cualquier tipo de
canalizaciéon (no incluida), i/ pequefio material
eléctrico para empalmes y conexiones.

Mano de obra 4,52
Resto de obra y materiales.................. 0,96
TOTAL PARTIDA .......coovvieniccnrnnnes 5,48
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IE.07 EQUIPOS DE ILUMINACION
PN.IE07.01 ud EMERGENCIAS DAISALUX HYDRA LD N2 A O EQUIVALENTE
Bloque auténomo de emergencia 1P42 IK04, de
superficie, semiempotrado pared, enrasado
pared/techo, de 100 Lum. con fuente de luz Led (ILM
Led), con sistema autotest. Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo
incandescente 850°C. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de
enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado,
dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED.
Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd
estanca de alta temperatura. Construido segun
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado. Marca: Daisalux, Duisa o equivalente.
Mano de obra
Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA .......cocvuecurcnnncnnee
PN.IE07.02 ud EMERGENCIAS DAISALUX HYDRA LD N2 A + KES HYDRA O EQUIVALENTE

Bloque auténomo de emergencia IP42 IK04, de

superficie, semiempotrado pared, enrasado

pared/techo, de 100 Lum. con fuente de luz Led (ILM

Led), con sistema autotest, en caja estanca: IP66 1K08.

Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente

a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor en

policarbonato transparente, opalino o muy opalino.

Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado,

niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga

LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd

estanca de alta temperatura. Construido segin

normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012.

Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje

y conexionado. Marca: Daisalux, Duisa o equivalente.
Mano de obra
Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA ......cucoeeeeeenecnnnnnee

13,84
73,50

87,34

13,84
94,26

108,10
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PN.IE07.03

PN.IE07.04

ud EMERGENCIAS DAISALUX HYDRA LD N6 A + KES HYDRA O EQUIVALENTE

Bloque auténomo de emergencia 1P42 IK04, de
superficie, semiempotrado pared, enrasado
pared/techo, de 250 Lum. con fuente de luz Led (ILM
Led), con sistema autotest, en caja estanca: IP66 1K08.
Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente
a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor en
policarbonato transparente, opalino o muy opalino.
Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado,
niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga
LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd
estanca de alta temperatura. Construido seguin
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado. Marca: Daisalux, Duisa o equivalente.

ud MONSUM 21 51FP207P430H 4K 3990
Suministro y montaje Luminaria Monsun® 12, marca
SITECO. * luminotecnia 1:- cubierta luminotécnica
directa: cubierta de difusor, de PC.- emisién de haz
de luz directo: hacia abajo,- &ngulo de haz directo:
haz ancho.- emisién de luz: directo haz,- caracteristica
de iluminacion directa:  simétrico.* montaje:-
disposicién de montaje:  disposicion
lineal/individual.- tipo de montaje: montaje
suspendido, montaje superficial, montaje horizontal,
montaje vertical.- lugar de montaje: en el carril de
montaje Licross®, en la pared, en el techo,- luminaria
que incluye accesorios de montaje para montaje en
superficie de techo; para otros  tipos de instalacién:
solicite los accesorios de instalacién por separado.*
sistema eléctrico 1: LED- flujo luminoso nominal:
3.990 Im,- color de luz: 840,- temperatura de color:
4000K.- reproduccién de color: CRI > 80- balasto: bal.
elect,- con orne, 3 polos, max. 2,5mm?.- conexién de
alimentacion: 220..240V, CA.50/60Hz,- potencia
nominal: 25W.- cableado sin halégenos,- sin
parpadeo.* componente:- carcasa de luminarias, de
poliéster, reforzado con fibra de vidrio, sin
tratamiento, gris claro.- incl. suspensién de cadena,-
modelos robustos de carcasa para la aplicacion  en
interiores y semi-exteriores.- longitud: 1.590 mm,
ancho: 90 mm, altura: 88mm.- peso: 2,5 kg.- accesorio
de cierre de difusor, de acero inox (V2A).- niUmero: 10
unidad.- elemento de montaje de techo, de acero
inox (V2A).- nimero: 2 unidad,- fijacién de techo
incluida.- suspensién de cadena, de acero inox (V2A).*
pruebas/Aprobaciones/Certificados:- tipo de
proteccion (total): IP66, clase de proteccion (total):

SK | (proteccion por puesta a tierra),- marca de

Mano de obra 13,84
Resto de obra y materiales.................... 107,39

TOTAL PARTIDA ...........cuueeeeeneenne 121,23
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verificacion: CE, ENEC, VDE,- marca de proteccion: D, -
resistencia contra impacto: IK08I. Instalada,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado eléctrico. Con parte proporcional de
conexiones eléctricas y pequefio material. Marca:
Siteco, Duisa o equivalente.
Mano de obra 9,03
Resto de obra y materiales.................... 92,00
TOTAL PARTIDA .......cocvuecuecannncnnee 101,03
PN.IE07.05 ud CELER DOWNLIGHT TREND EVO CORTE @200 20W 4000K BLANCO CELER
Downlight LED Trend EVO marca Celer 20W color
blanco. Temperatura de color 4.000K (blanco neutro),
Flujo atil 2.200Im. Medidas @200mm corte, @228mm
didmetro y 45mm de altura. IRC>80, Angulo 100° e
IP44. Con parte proporcional de conexiones eléctricas
y pequeiio material.
Mano de obra 9,03
Resto de obra y materiales................... 40,06
TOTAL PARTIDA .......cocvuecurcnnncnnee 49,09
PN.IE07.06 ud CELER PLAFON SLIM REDONDO LED 25W 220V 4000K 2650LM CELER
Suministro y montaje de Plafén Slim redondo LED
29W, marca Celer. Temperatura de color 4.000K
(blanco neutro), Flujo util 2.650Im. Difusor opal,
medidas: @270mm diametro, alto 43mm. IRC>80,
Angulo de apertura de 110° e IRC>80. IP20 e IK08.
Incluye equipo de alimentacion. Con parte
proporcional de conexiones eléctricas y pequefio
material.
Mano de obra 9,03
Resto de obra y materiales.................... 81,40
TOTAL PARTIDA .......coccvueinurcanrncnnee 90,43
PN.IE07.07 ud CELER DOWNLIGHT TREND EVO CORTE @125 10W 4000K BLANCO CELER
Downlight LED Trend EVO marca Celer 10W color
blanco. Temperatura de color 4.000K (blanco neutro),
Flujo atil 1.100Im. Medidas @125mm corte, @140mm
diametro y 45mm de altura. IRC>80, Angulo 100° e
IP44. Con parte proporcional de conexiones eléctricas
y pequefio material.
Mano de obra 9,03
Resto de obra y materiales.................. 40,06
TOTAL PARTIDA .......coovvieniccnrnnnes 49,09
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IE.08
PN.IE08.01

PN.IE08.02

INSTALACION INTERIOR

ud PTO DE LUZ ALUMBRADO 3(1x2,5)mm2 HO07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 PVC

Punto de luz realizado con:

-Tubo de PVC rigido estanco, enchufable estanco, no
propagador de incendios. Instalacion en superficie,
con p.p. de elementos de fijacidn a cualquier tipo de
paramento, cajas de derivacidn, curvas o codos y
elementos auxiliares, totalmente instalado: diametro
de 16 mm

- Conductor de cobre H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,alde
3(1x1,5) mm2, con conductor unipolar aislado de
tension asignada 450/750V, con conductor de cobre
clase 5 (-K) y cubierta de compuesto termoplastico,
instalado en cualquier tipo de canalizacién, i/
pequefio material eléctrico para empalmes y
conexiones.

(Todo segun Reglamento de Baja Tensidn en vigor).

Mano de obra

Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA

ud PTO DE LUZ ALUMBRADO 3(1x1,5)mm2 HO07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 PVC

Punto de luz realizado con:

-Tubo de PVC rigido estanco, enchufable estanco, no
propagador de incendios. Instalacion en superficie,
con p.p. de elementos de fijacién a cualquier tipo de
paramento, cajas de derivacion, curvas o codos y
elementos auxiliares, totalmente instalado: diametro
de 16 mm

- Conductor de cobre H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,alde
3(1x1,5) mmz2, con conductor unipolar aislado de
tension asignada 450/750V, con conductor de cobre
clase 5 (-K) y cubierta de compuesto termoplastico,
instalado en cualquier tipo de canalizacién, i/
pequefio material eléctrico para empalmes y
conexiones.

(Todo segiin Reglamento de Baja Tension en vigor).

Mano de obra

Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA

67,78
15,73

83,51

67,78
14,07

81,85
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PN.IE08.03 ud BASE DE ENCHUFE SCHUKO SUPERFICIE ESTANCA TUBO PVC RIGIDO
Base enchufe estanca de superficie con toma tierra
lateral de 10/16 A (I1+T.T) superficial realizado en
tubo PVC rigido M20/gp7 y conductor de cobre
unipolar, aislados para una tensién nominal de 0,6/1
KV (AS) y seccion 2,5 mm2 (activo, neutro y
proteccion), incluido caja metalica de registro, toma
de corriente superficial estanca y grado de proteccién
IP-55 y regletas de conexion, totalmente montado e

instalado.
Mano de obra 22,60
Resto de obra y materiales................... 57,25
TOTAL PARTIDA ........eeeeeeeeccnnneen 79,85

PN.IE08.04 ud BASE ENCHUFE TT SCHUKO BLANCO EMPOTRADA

Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y

embornamiento rapido, realizada con tubo PVC

corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre

unipolar, aislados para un tensién nominal de 0,6/1

KV (AS) y seccién 2,5 mm2 (activo, neutro y

proteccion), en sistema monofasico con toma de

tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de

registro, caja de mecanismo universal con tornillos,

base de enchufe sistema schuko 10-16 A (ll+t.) gama

alta, instalada.
Mano de obra 11,30
Resto de obra y materiales................... 42,90
TOTAL PARTIDA ......uooeeeeeeeeeeens 54,20
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PN.IE08.05 Ud PUNTO DE CAJA INFORMATICA PUESTO DE TRABAJO TENSION NORMAL+ SAI
Ud. Suministro e instalacion de PUNTO DE CAJA
INFORMATICA PUESTO DE TRABAJO con doble
alimetacion (TENSION NORMAL + TENSION SAl).
Compuesto por: doble alimentacion eléctrica (T.
Normal y T. SAI), con cables de cobre libre de
haldgenos 0,6/1KV RZ1 de 2x(3X2,5 mmz2);
incluyendo parte proporcional de lineas de
distribucién segun los esquemas unifilares;
canalizacion entre las bandejas generales y el punto,
realizada con tubo de pvc flexible GP7, (tubo de pvc
rigido en instalacién vista); caja de Informatica de
superficie conteniendo protecciéon magnetotérmica
2P6 A (T.SAl), tomas de corriente 2P+TT 16 A (2T.
Normal blancas y 2 T. SAI rojas), cuatro adactadores
para tomas voz/dato RJ-45; elementos auxiliares y
pequefio material.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en
perfecto estado de funcionamiento; todo ello  seguin
las normativas vigentes.
Marcas : Cableado eléctrico: PIRELLI, GENERAL CABLE
Y ALCATEL o equivalente. Caja Informatica:
SCHNEIDER, CIMA y QUINTELA o equivalente.
Mano de obra
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .......cocoueeeurcnencenee

IE.09 CONTROL DE ILUMINACION

PN.IE09.01 ud SENSOR DE APARCAMIENTO
Detector PIR panoramico serie DS938Z (DALI), estos
detectores PIR panoramicos de montaje en techo,
utilizan el procesamiento Motion Analyzer Il para
disminuir el nimero de falsas alarmas. Control de
movimiento, 6ptica de espejos reemplazable en
campo que proporciona deteccién por infrarrojos
pasivos, alcance de 360° x 18 m de didametro y una
altura de montaje de 2,5 m a 6 m. Procesamiento
Motion Analyzer Il con multiples umbrales y ventanas
de tiempo para analizar la frecuencia, amplitud,
duracién y polaridad de las sefiales para tomar la
decision de activar la alarma (presencia). No activa la
alarma (presencia) con incidentes de niveles extremos
de iluminacién y térmicos causados por calefactores y
aparatos de aire acondicionado, corrientes de aire
caliente y frio, luz solar, rayos y luces en movimiento.
Proporciona tres ajustes de sensibilidad. Proporciona
salida para problemas en caso de que fallen los
circuitos PIR. Temporizadores de supervision del
control de movimiento de cuatro o treinta dias con
interruptor de seleccion permiten al detector verificar
que hay una vista nitida de la zona de protecciény
que no se ha bloqueado. Los tres LED de alarma de
salida alta, visibles desde el exterior y desde cualquier

34,61
157,61

192,22
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angulo, parpadean para indicar que existe algin
problema. Las clavijas de prueba del voltaje del
sonido interno permiten evaluar los incidentes de
fondo y ubicar los patrones con precisién gracias a un
medidor analégico estandar. Incluida fuente de
alimentacion de AL312 - 12v (230 v a 12v). Incluye
puesta en marcha, con p.p. de cableado y conexiones
eléctricas.
Marca Bosch o equivalente.
Mano de obra 44,99
Resto de obra y materiales................... 105,69
TOTAL PARTIDA ......ccuevveuennenncnnes 150,68
PN.IE09.02 ud Detector presencia ON/OFF
Instalacion de detector de movimiento/presencia de
superficie. Angulo de deteccién de 360°. Tecnologia
HF, alta frecuencia. Instalacion en superficie. Alcance
6m de didmetro a 2,8m de altura. Salida para 1
circuito ON/OFF para todo tipo de cargas (incluso
LED) hasta 10A. Incluye puesta en marcha, con p.p. de
cableado y conexiones eléctricas.
Mano de obra 44,99
Resto de obra y materiales.................... 43,88
TOTAL PARTIDA .......ccoueueeucrccucanenes 88,87
IE.10 VEHICULOS ELECTRICOS
PN.IE10.01 ud RECARGA VEHICULOS ROTATIVO 7,4KW
Punto de carga Tipo 2 de 7,4kW ( regulable ) con una
toma Display a color- Lector RFID- Comunicaciones
LAN y 3G- Soporte OCPP 1.6J. Incluye lector de ticket
de cddigo de barras.
Mano de obra 135,54
Resto de obra y materiales.................... 1.025,73
TOTAL PARTIDA .......coccvueinurcanrncnnee 1.161,27
PN.IE10.02 ud RECARGA VEHICULOS ROTATIVO 22KW
Punto de carga de 22kW ( regulable ) con una toma.
Display a color- Lector RFID- Comunicaciones LAN y
3G- Soporte OCPP 1.6J. Incluye lector de ticket de
codigo de barras.
Mano de obra 135,54
Resto de obra y materiales.................. 1.174,13
TOTAL PARTIDA .......coovvieniccnrnnnes 1.309,67
PN.IE10.03 ud PUESTA EN MARCHA ROTATIVO
Configuracion y puesta en marcha de la recarga de
vehiculos rotativo.
Mano de obra 90,36
Resto de obra y materiales.................. 542
TOTAL PARTIDA .......coovvieniccnrnnnen 95,78
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PN.IE10.04 ud BALANCE DE ENERGIA
Suministro y montaje de medidor de Potencia,Pinzas
3 x 300A Nucleo Partido,Switch 8 puertos,Router
Ethernet/3G.Balanceo de potencia dinamico (por
instalacion).Balanceo de potencia entre equipos (por
equipo).
Mano de obra 135,54
Resto de obra y materiales.................... 7.739,06
TOTAL PARTIDA .......cocvuecuecannncnnee 7.874,60
PN.IE10.05 ud RECARGA VEHICULOS RESIDENTES
Punto de carga de 7,4kW ( regulable ). Display a
color- Lector RFID- Comunicaciones LAN y 3G-
Soporte OCPP 1.6J. Incluye lector de ticket de cédigo
de barras.
Mano de obra 135,54
Resto de obra y materiales................... 1.280,13
TOTAL PARTIDA .......cocvuecurcnnncnnee 1.415,67
PN.IE10.06 ud PUESTA EN MARCHA RESIDENTES
Configuracion y puesta en marcha
Mano de obra 90,36
Resto de obra y materiales.................... 542
TOTAL PARTIDA .......coeeeveienecnnnn 95,78
PN.IE10.07 ud SOFTWARE INTEGRACION RECARGA AUTOMOVILES
Integracion recarga automoviles con plataforma de
gestion Marca Equinsa o equivalente.
Mano de obra 3.227,34
Resto de obra y materiales.................... 193,64
TOTAL PARTIDA .......couvueuerucrccncanenes 3.420,98
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IE.11 RED DE TIERRAS
m21E17BD040m  DERIVACION INDIVIDUAL MONOFASICA 3x25 mm2
Cableado de Derivacion Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en
sistema monofasico, formado por conductor multipolar de cobre
aislado para una tension nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
B2ca-s1b,d1,a1 de 3x25 mm2 de seccion, no propagador de la llama ni
del incendio, con baja opacidad de humos y bajo indice de acidez de
los gases de la combustion, y cable de hilo de mando en color rojo de
1x1,5 mmz2; instalado sobre canalizacidon (no incluida). Totalmente
realizado, i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT, ITC-BT-15, NTE-IEB,
UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado
conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4:2017. Materiales con
marcado CE y Declaraciéon de Prestaciones (CPR) seguin Reglamento
Europeo (UE) 305/2011.
Mano de obra
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .......cocvuecurcnnncnnee
PN.IE11.01 ud PUENTE DE PRUEBA

Cable de cobre de 35/50 mmz2, unido mediante

soldadura aluminotérmica bajo tubo metalico,

incluyendo caja-registro de comprobacion y puente

de prueba.
Mano de obra
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .........cuueeeeeneennne

4,97
17,79

22,76

44,99
53,23

98,22
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IF FONTANERIA
m21E20TMUO10 m TUBERIA PERT. 16x2,0 mm.
Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX,
de 16x2 mm. de didmetro, colocada en instalaciones
para agua fria y caliente, sin proteccion superficial,
con p.p. de accesorios de laton especial, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.
Mano de obra 1,23
Resto de obra y materiales.................. 3,69
TOTAL PARTIDA .......cocvuecuecannncnnee 4,92
m21E20TMU020 m TUBERIA PERT. 20x2,25 mm.
Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX,
de 20x2,25 mm. de didmetro, colocada en
instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccién
superficial, con p.p. de accesorios de latdn especial,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Mano de obra 1,23
Resto de obra y materiales................... 4,97
TOTAL PARTIDA .......cocvuecurcnnncnnee 6,20
m21E20TMUO030 m TUBERIA PERT. 25x2,5 mm.
Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX,
de 25x2,5 mm. de didmetro, colocada en instalaciones
para agua fria y caliente, sin proteccion superficial,
con p.p. de accesorios de laton especial, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.
Mano de obra 1,23
Resto de obra y materiales................... 6,40
TOTAL PARTIDA .......erevvcnrecccnnnees 7,63
m21E20TMU040 m TUBERIA PERT. 32x3,0 mm.
Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX,
de 32x3 mm. de didmetro, colocada en instalaciones
para agua fria y caliente, sin proteccion superficial,
con p.p. de accesorios de laton especial, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.
Mano de obra 1,23
Resto de obra y materiales.................. 9,09
TOTAL PARTIDA ........cooveevevecenannens 10,32
m21E10AKE050 m COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de
calefaccién o climatizacion realizado con coquilla
flexible de espuma elastomérica de 18 mm. de
didmetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso
colocacion con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, s/IT.IC.19.
Mano de obra 3,64
Resto de obra y materiales.................... 2,17
TOTAL PARTIDA ......ccuovvrivniennnnnns 5,81
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m21E10AKE070 m COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de
calefaccién o climatizacion realizado con coquilla
flexible de espuma elastomérica de 22 mm. de
didmetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso
colocacién con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, s/IT.IC.19.
Mano de obra 4,09
Resto de obra y materiales 2,37
TOTAL PARTIDA ........cccevveuevenee 6,46
m21E10AKE090 m COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de
calefaccién o climatizacién realizado con coquilla
flexible de espuma elastomérica de 28 mm. de
didmetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso
colocaciéon con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, s/IT.IC.19.
Mano de obra 4,55
Resto de obra y materiales 2,83
TOTAL PARTIDA .......ccovvevcerennnee 7,38
m21E10AKE110 m COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de
calefaccién o climatizacién realizado con coquilla
flexible de espuma elastomérica de 35 mm. de
didmetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso
colocacién con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, s/IT.IC.19.
Mano de obra 5,00
Resto de obra y materiales 4,16
TOTAL PARTIDA ........ucveeevnrenee 9,16
m21E20VEO10 ud VALVULA DE PASO 18mm. 1/2" P/EMPOTRAR
Valvula de paso de 18 mm. 1/2" de didmetro, para empotrar cromada
y de paso recto, colocada mediante unién roscada, con mando
redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando. Conforme a
CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
Prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra 4,65
Resto de obra y materiales 10,08
TOTAL PARTIDA .......ccocveveureneen 14,73
m21E20VE020 ud VALVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR
Suministro y colocacion de valvula de paso de 22 mm. 3/4" de
didmetro, para empotrar cromada y de paso recto, con mando
redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando. Conforme a
CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
Prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra 4,65
Resto de obra y materiales 10,43
TOTAL PARTIDA .......ccocvevcurennen 15,08
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m21E20VF030 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
Suministro y colocacion de véalvula de corte por
esfera, de 1" (25 mm.) de diametro, de latdon cromado
PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Mano de obra 4,11
Resto de obra y materiales.................... 21,96
TOTAL PARTIDA .......cocvueerunccunncenee 26,07
mE28ZV160 ud BARRA ABATIBLE INODORO MINUSVALIDO
Barra de apoyo para inodoro abatible giro vertical
con portarrollos en aluminio-nylon realizada en tubo
de aluminio de 35 mm. de didmetro y 2 mm. de
espesor recubierto de nylon color blanco, con aislante
termo plastico para la pletina de anclaje, con sistema
de anclaje que mantiene la barra en posicion vertical,
de 735x155x220 mm. incluso tornilleria ,montaje y
colocacion.
Mano de obra 24,37
Resto de obra y materiales.................... 298,01
TOTAL PARTIDA ......ccueveinennenncnnes 322,38
mE21MWO070 ud DOSIFICADOR JABON LiQUIDO A.INOX. 1,2 I.
Suministro y colocacién de dosificador antigoteo de
jabon liquido de 1,2 1., cuerpo de acero inoxidable,
valvula antivandalica de ABS, colocado mediante
anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
Mano de obra 6,39
Resto de obra y materiales.................... 56,04
TOTAL PARTIDA .......ccoovveecnenrncnne 62,43
mE21MWO080 ud DISPENSADOR P.HIGIENICO IND. A.INOX.
Suministro y colocacion de dispensador de papel
higiénico industrial 250/300 m. de acero inoxidable
AISI-304 acabado brillante, colocado mediante
anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
Mano de obra 6,39
Resto de obra y materiales.................. 40,04
TOTAL PARTIDA .......cccoviivenennncncne 46,43
mE21MWO090 ud DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z A.INOX
Suministro y colocacion de dispensador de toalla de
papel plegada C/Z con carcasa de acero inoxidable
AlSI-304, colocado mediante anclajes de fijacién a la
pared, y instalado.
Mano de obra 6,39
Resto de obra y materiales.................. 54,05
TOTAL PARTIDA .......cccoviivenennncncne 60,44

PN.IFO1 ud TERMO ELECT.JUNKERS HS 25-3B
Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S.
acumulada, Junkers modelo HS 25-3B, con una
capacidad util 25I. Potencia nominal 2,0 Kw. Ajuste de
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mE21ANS010

mE21ANB020

mE21ALS010

temperatura en intervalos de 10°C. Tensién de
alimentacion 230V. Tiempo de calentamiento 175
min. Testigo luminoso de funcionamiento y display
con indicacion de temperatura. Depodsito en acero
vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano sin
CFCy anodo de sacrificio de magnesio. Con p.p. de
llaves de corte, antirretorno y valvula de seguridad
por exceso de presién conducida. Presion méxima
admisible de 8 Bar.

ud INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y
de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento
ergondmico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna con mando neumatico, instalado y
funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".

ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque
bajo, serie normal colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapay
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras
de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando.

ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.
Lavabo especial para minusvalidos, de porcelana
vitrificada en color blanco, con cuenca céncava,
apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras,
provisto de desagle superior y jabonera lateral,
colocado mediante pernos a la pared, y con grifo
mezclador monomando, con palanca larga, con
aireador y enlaces de alimentacion flexibles, cromado,
incluso valvula de desagiie de 32 mm., llaves de
escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20
cm. y de1/2", instalado y funcionando.

Mano de obra

Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA

Mano de obra

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA

Mano de obra

Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA

Mano de obra

Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA

45,38
357,86

403,24

26,70
637,61

664,31

26,70
151,80

178,50

22,59
746,88

769,47
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mE21ALA020 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51
cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared,
con griferia monomando cromado, con
rompechorros, incluso vélvula de desagie de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

Mano de obra 22,59
Resto de obra y materiales.................. 124,61
TOTAL PARTIDA .......cocvuecuecannncnnee 147,20
mE21AWV010ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50
c¢m., dotado de rejilla de desagiie y enchufe de unién,
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso
sellado con silicona, e instalado con griferia
mezcladora de pared convencional, incluso vélvula de
desagle de 40 mm., funcionando. (El sifén esta
incluido e las instalaciones de desague).
Mano de obra 22,59
Resto de obra y materiales.................... 179,77
TOTAL PARTIDA ......ccueveinennenncnnes 202,36
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1\ VENTILACION Y DETECCION DE MONOXIDO DE CARBONO
PN.IVO1 ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION VENTILACION
Legalizacion de la totalidad de las instalaciones de
ventilacién, incluidos honorarios de Proyectos y
Direccién de obra, boletines, gestiones, etc. hasta la
COMPLETA LEGALIZACION ante todos los
Organismos Oficiales.
Resto de obra y materiales.................... 2.125,00

TOTAL PARTIDA .......cocvuecuecannncnnee 2.125,00
PN.IV02 m2 CONDUCTO CHAPA 1,0 mm E300/60

Canalizacién de aire realizada con chapa de acero

galvanizada de 1,0 mm. de espesor, i/embocaduras,

derivaciones, elementos de fijacién y piezas

especiales, homologado, Clasificacién E300-60 y

acoplamiento METU. Los conductos superiores a un

metro de desarrollo irdn acodalados por perfiles

metalicos para evitar la deformacién de los mismos

instalado. Segiin normas UNE, NTE-ICI-23 y

CTE-DB-HS y CTE-DB-SI.
Mano de obra 23,27
Resto de obra y materiales.................... 51,57

TOTAL PARTIDA .......cocvuvuerucrecncrnenes 74,84
PN.IVO3 ud MODELO AT-AG /1000x100

Rejilla de ventilacién Serie AT para impulsion o

retorno de aire indicada para zonas de confort y

zonas industriales de dimensiones 1225x225.

Accesorios para regulacion AG con compuerta con

lamas en disposicién opuesta. Impulsién de aire para

ventilacién por mezcla de aire, lamas regulables para

adaptarse a las diferentes exigencias de la sala. Aptas

para instalaciones de caudal de aire constante y

variable, para impulsién de aire a la sala con un

diferencial de temperaturas desde ?12 hasta +4 K,

para instalacién en pared, antepecho de ventana y

conducto rectangular. Otras caracteristicas, lamas

regulables de manera individual, marco frontal en dos

posibles anchuras, fijacion oculta con tornillos,

fijacion con muelles o taladros avellanados,

opcionalmente marco de montaje y carcasa para

integracion de manta filtrante. Instalada,

homologada, segin normas UNE y NTE-ICI-24/26.

Marca: TROX o equivalente.
Mano de obra 23,27
Resto de obra y materiales.................. 110,07

TOTAL PARTIDA .......cccvuvuerucrccucnennes 133,34
PN.IV04 ud COMPUERTA SOBREPRESION 230 SP de 1300(L)x800(H)
Compuerta de sobrepresion 230 SP construida en
aluminio extruido de dimensiones 1300x800 mm.
Incorpora burlete en las aletas para lograr una mayor
eficacia en el cierre y en la amortiguacién de ruidos.
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Bajo demanda pueden ser suministradas con bastidor
en ?u?, con aletas invertidas o con aletas
interconectadas. Las compuertas 230 SP incorporan
en el bastidor taladros para fijaciéon en paramento o
conducto mediante tornillos o remaches, instalada.
Marca: TROX o equivalente.
Mano de obra 23,27
Resto de obra y materiales.................... 116,94
TOTAL PARTIDA .......cocvuecuecannncnnee 140,21
PN.IVO5 ud PUNTO DE DETECCION (AS) (2x2,5+2x0,5) mm2 PARA MONOXIDO DE CARB
Punto de deteccion (AS) en montaje de superficie
para monoxido de carbono, realizado con tubo
autoextiguible (no propagador) PVC rigido de M
20/gp7 y multiconductor 2x2,5+2x0,5 mm2,
incluyendo p.p. caja de registro, etc., totalmente
instalado.
Mano de obra 45,18
Resto de obra y materiales................... 59,10
TOTAL PARTIDA .......cocvuecurcnnncnnee 104,28
m21E26FCA010 ud DETECTOR MONOXIDO DE CARBONO
Detector de mondxido de carbono anal6gico direccionable con zécalo
intercambiable, sensor TGS provisto de filtro de carbono y fuente de
alimentacion estabilizada. Diseflado seguiin normas UNE 23300-84 y
Homologados por el Ministerio de Industria y Energia. Medida la
unidad instalada.
Mano de obra 33,74
Resto de obra y materiales................... 81,34
TOTAL PARTIDA .......erieccnrecccnnnees 115,08

PN.IV06

ud CENTRAL DETECCION CO 4 ZONAS

Central deteccién automatica de mondxido de
carbono (CO) de 4 zonas fabricada por Aguilera
Electronica o marca equivalente segin norma UNE
23300-84 y Homologado por el Ministerio de
Industria y Energia.

Disefiada para analizar la concentracion de mondxido
de carbono en garajes y recintos similares, poner en
marcha los extractores de ventilacion cuando se
alcanzan valores prefijados, activar las sirenas de
evacuacion, si se llega a niveles de riesgo para las
personas y retornar los equipos a la posicion de
reposo, cuando la concentracién de mondxido
desciende a valores permisibles.

Provista con:

- Microprocesador de gestion.

- Salida de tension auxiliar: 12Vcc/500mA.

- Un selector rotativo de méxima concentracién
permitida por zona, con 10 posiciones que permite
seleccionar entre 25y 250 p.p.m.

- Un display numérico por zona que sefiala
permanentemente el maximo nivel de mondxido que
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se esta detectando.
- 3 niveles de deteccidn y tres salidas para maniobras
por relés.
- Con capacidad para controlar 62 detectores
agrupados en 3 zonas de extractores e idénticas
caracteristicas que la AE/CO-Z2M.
- Tres salidas de maniobras por relés y tres niveles de
deteccién programables por zona.
- Display LCD de 2 x 40 caracteres para presentacion
de informacion.
- 4 teclas de control para configurar la instalacién.
- Alternancia del arranque en los grupos de extraccién
para equilibrar su envejecimiento.
- Opcidén de programar los extractores para que
arranquen unos minutos, cada dos o tres horas y
limpien el ambiente del recinto.
- Estabilizador de consumo en los bucles de
detectores.
- Medidas de la cabina: 386 x 335 x 125 mm.
- Consumo en reposo: 180 mA.
- Ubicada en cabina metalica de fijacién mural.
Observacién: cuando la instalacion dispone de dos
grupos de extractores por sector, las centrales se
programan para que en el primer nivel entre unoy,
sélo si es necesario, entre el segundo.
Si con los dos grupos funcionando, aln se alcanza
nivele de riesgo (3° nivel), la central activa los
sistemas de evacuacion.
Medida la unidad instalada. Marca: Aguilera
Electronica o equivalente.
Mano de obra
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .........ccovevevcnvnnee
PN.IVO7 ud CAJA DE EXTRACCION SOTANO 4
Suministro e instalacion de caja de ventilacién
(400°C/2h) para trabajar inmersas a 400°C/2h, para
conducto marca: SOLER Y PALAU o equivalente,
modelo: CHGT-900-618, con variador de velocidad,
de las siguientes caracteristicas:

*Caracteristicas generales:

-Ventilador con estructura de chapa de acero
galvanizado.

-Incorpora tensor automatico de correas.

-Turbina con alabes hacia adelante,en chapa de acero
galvanizado.

-Proteccién del motor: IP-55.

*Caracteristicas técnicas
-Caudal: 17.415m3/h. c/ud.
-Presion: 40mm.c.a.

-Potencia instalada: 5,5 kW c/ud.

89,98
1.044,20

1.134,18
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PN.IVO8

PN.IV09

Incluidos soportes verticales o elementos de cuelgue
desde forjado, anclajes, elementos antivibratorios,
lonas antivibratorias, accesorios, pequefio material,
junta estanca y cableado desde el cuadro de
extraccién, incluso cuadro de mando e interruptor
para desconexién de extractores junto al ventilador,
conexionado a conductos de extraccién e impulsion,
sellado, y alimentacion eléctrica y conexionado a
central de deteccion de CO totalmente instalado,
probado y funcionando

ud CAJA DE EXTRACCION SOTANO 3
Suministro e instalacion de caja de ventilacion
(400°C/2h) para trabajar inmersas a 400°C/2h, para
conducto marca: SOLER Y PALAU o equivalente,
modelo: chgt4-900-916, con variador de velocidad,
de las siguientes caracteristicas:

*Caracteristicas generales:

-Ventilador con estructura de chapa de acero
galvanizado.

-Incorpora tensor automatico de correas.

-Turbina con alabes hacia adelante,en chapa de acero
galvanizado.

-Proteccion del motor: IP-55.

*Caracteristicas técnicas
-Caudal: 18.765 m3/h. c/ud.
-Presion: 45mm.c.a.

-Potencia instalada: 5,5 kW c/ud.

Incluidos soportes verticales o elementos de cuelgue
desde forjado, anclajes, elementos antivibratorios,
lonas antivibratorias, accesorios, pequefio material,
junta estanca y cableado desde el cuadro de
extraccién, incluso cuadro de mando e interruptor
para desconexién de extractores junto al ventilador,
conexionado a conductos de extraccion e impulsion,
sellado, y alimentacion eléctrica y conexionado a
central de deteccion de CO totalmente instalado,
probado y funcionando.

ud CAJA DE EXTRACCION SOTANO 2
Suministro e instalacion de caja de ventilacion
(400°C/2h) para trabajar inmersas a 400°C/2h, para
conducto marca: SOLER Y PALAU o equivalente,

Mano de obra

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA

Mano de obra

Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA

90,76
5.517,45

5.608,21

90,76
5.517,45

5.608,21
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modelo: CHGT4-1000-612 con variador de
velocidad, de las siguientes caracteristicas:
*Caracteristicas generales:
-Ventilador con estructura de chapa de acero
galvanizado.
-Incorpora tensor automatico de correas.
-Turbina con alabes hacia adelante,en chapa de acero
galvanizado.
-Proteccién del motor: IP-55.
*Caracteristicas técnicas
-Caudal: 17.955m3/h. c/ud.
-Presion: 50 mm.c.a.
-Potencia instalada: 5,5 kW c/ud.
Incluidos soportes verticales o elementos de cuelgue
desde forjado, anclajes, elementos antivibratorios,
lonas antivibratorias, accesorios, pequefio material,
junta estanca y cableado desde el cuadro de
extraccién, incluso cuadro de mando e interruptor
para desconexién de extractores junto al ventilador,
conexionado a conductos de extraccién e impulsion,
sellado, y alimentacion eléctrica y conexionado a
central de deteccion de CO totalmente instalado,
probado y funcionando.
Mano de obra 90,76
Resto de obra y materiales.................. 5.517,45
TOTAL PARTIDA .......coeveeeeueceneenss 5.608,21
PN.IV10 ud CAJA DE EXTRACCION SOTANO 1

Suministro e instalacion de caja de ventilacion
(400°C/2h) para trabajar inmersas a 400°C/2h, para
conducto marca: SOLER Y PALAU o equivalente,
modelo: CHGT 4/710-5/26 con variador de velocidad,
de las siguientes caracteristicas:

*Caracteristicas generales:

-Ventilador con estructura de chapa de acero
galvanizado.

-Incorpora tensor automatico de correas.

-Turbina con alabes hacia adelante,en chapa de acero
galvanizado.

*Caracteristicas técnicas
-Caudal: 14.580 m3/h. c/ud.
-Presién: 25-30 mm.c.a.
-Velocidad: 960 r/min.
-Potencia instalada: 3 kW c/ud.

Incluidos soportes verticales o elementos de cuelgue
desde forjado, anclajes, elementos antivibratorios,
lonas antivibratorias, accesorios, pequefio material,
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junta estanca y cableado desde el cuadro de

extraccién, incluso cuadro de mando e interruptor

para desconexién de extractores junto al ventilador,

conexionado a conductos de extraccion e impulsion,

sellado, y alimentacion eléctrica y conexionado a

central de deteccién de CO totalmente instalado,

probado y funcionando.
Mano de obra
Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA .......coccvuecuecnrncnnee
m21E23VC050ud VENTILADOR CENTRiIFUGO DOBLE ASPIRACION MOTOR DIRECTO 6.000 m3/h
Ventilador centrifugo de doble aspiracion con motor directo y turbina
con alabes hacia delante, para un caudal maximo de 6.000 m3/h;
formado por envolvente y turbina en chapa de acero galvanizado, pies
soporte y motor cerrado con protector térmico incorporado, clase F,
con rodamientos a bolas, proteccion IP54, de 750 W de potencia
instalada. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
conexiones y pequefio material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y
accesorios con marcado CE y DdP (declaracién de prestaciones) segin
Reglamento UE 305/2011.
Mano de obra
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .......coeeeveienecnnnn
m21E23VC060ud VENTILADOR CENTRIFUGO DOBLE ASPIRACION MOTOR DIRECTO 11.900 m3/h
Ventilador centrifugo de doble aspiracion con motor directo y turbina
con alabes hacia delante, para un caudal maximo de 11.900 m3/h;
formado por envolvente y turbina en chapa de acero galvanizado, pies
soporte y motor cerrado con protector térmico incorporado, clase F,
con rodamientos a bolas, proteccion IP54, de 2.200 W de potencia
instalada. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
conexiones y pequefio material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y
accesorios con marcado CE y DdP (declaracién de prestaciones) segin
Reglamento UE 305/2011.
Mano de obra
Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA .......oeeecnennnens
m21E23DCG050 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=400 mm
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada
de 0,7 mm de espesor, de didmetro 400 mm, conforme a Norma
UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios
mecanicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones,
elementos de fijacion y piezas especiales, homologado, instalado
segun CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
Mano de obra
Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA ......ccuceeeuecnenennnee

90,76
5.517,45

5.608,21

111,71
600,36

712,07

45,38
1.000,08

1.045,46

15,81
24,08

39,89
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m21E23DRS040 ud REJILLA IMPULSION SIMPLE 600x400 mm
Rejilla de impulsion simple deflexién con fijacion invisible 600x400
mm y ldminas horizontales ajustables individualmente en aluminio
extruido, instalada, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3,
NTE-ICI-24/26 y RITE (RD 1027/2007).
Mano de obra 23,27
Resto de obra y materiales.................... 48,64
TOTAL PARTIDA .......cocvueerunccunncenee 71,91

45



dio ambi £
B | medeameieney | MADRID epl;sa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacién de las instalaciones. Aparcamiento Luna Tudescos
Exp.: 300/2020/00870-19

CUADRO DE PRECIOS 2
APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

PCI DETECCION Y PROTECCION CONTRAINCENDIOS

PCI.01 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

m21E26FDD080 ud DEPOSITO POLIESTER EN SUPERFICIE INCENDIOS 3000 |
Deposito reserva de agua contra incendios de 3.000 litros de
capacidad, de instalacion en superficie, fabricado con poliéster
reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Incorpora valvula de flotador
mecanica para el control de llenado del depdsito, filtro de impurezas,
interruptor de nivel minimo, valvula de esfera con conector para el
latiguillo de aspiracién del grupo, valvula de drenaje instalada en la
parte inferior del depdsito para mantenimiento, tapa de cierre con
respiradero y latiguillo de conexion a la bomba. Totalmente instalado;
i/p.p. de conexiones y ajustes.

Mano de obra 361,52
Resto de obra y materiales.................... 5.329,89
TOTAL PARTIDA .......cooeveevenecenecnes 5.691,41

m21E26FDG031  udGRUPO PRESION INCENDIOS ELECTRICO MONOBLOC FUNDICION 9,2 kW - 12
m3/h a 70-80 mca

Grupo de presién de incendios compacto con electrobomba principal
monobloc, de 9,2 kW de potencia, en hierro fundido, con motor
trifasico de eficiencia IE3, para rendimientos recomendados de 12
m3/h a 70-80 mca. Incorpora bomba jockey de 1,10 kW, colector de
aspiracién con valvulas de seccionamiento, colector de impulsién con
valvulas de corte y retencidn, valvula principal de retencién y colector
de pruebas de 2" con caudalimetro y valvula; y cuadro eléctrico de
maniobras. Equipo conforme a Norma UNE 23500:2018, totalmente
instalado; i/p.p. de pruebas y conexiones.

Mano de obra 316,33
Resto de obra y materiales................... 6.820,55
TOTAL PARTIDA .......eeeeeeeceeennen 7.136,88

m21E26FDC100 m TUBERIA INCENDIOS ACERO NEGRO 1" DN25
Tuberia de instalacién de red de distribucion de agua contra incendios,
formada por tubo de acero negro para soldar, UNE-EN
10255:2005+A1:2008 de 1" (DN25), sin calorifugar, con acabado con 2
manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar).
Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.

Mano de obra 23,66
Resto de obra y materiales.................. 11,07
TOTAL PARTIDA ........cooveevevecenannens 34,73

m21E26FDC110 m TUBERIA INCENDIOS ACERO NEGRO 1 1/4" DN32
Tuberia de instalacién de red de distribucion de agua contra incendios,
formada por tubo de acero negro para soldar, UNE-EN
10255:2005+A1:2008 de 1 1/4" (DN32), sin calorifugar, con acabado
con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o
similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.

Mano de obra 23,66
Resto de obra y materiales.................. 13,61
TOTAL PARTIDA .......coovvieniccnrnnnen 37,27
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m21E26FDC130 m TUBERIA INCENDIOS ACERO NEGRO 2" DN50
Tuberia de instalacion de red de distribucion de agua contra incendios,
formada por tubo de acero negro para soldar, UNE-EN
10255:2005+A1:2008 de 2" (DN50), sin calorifugar, con acabado con 2
manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar).
Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.
Mano de obra 34,95
Resto de obra y materiales.................... 21,85
TOTAL PARTIDA .......cocvuecuecannncnnee 56,80
m21E26FDC140 m TUBERIA INCENDIOS ACERO NEGRO 2 1/2" DN63
Tuberia de instalacién de red de distribucion de agua contra incendios,
formada por tubo de acero negro para soldar, UNE-EN
10255:2005+A1:2008 de 2 1/2" (DN63), sin calorifugar, con acabado
con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o
similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.
Mano de obra 34,95
Resto de obra y materiales................... 28,63
TOTAL PARTIDA .......cocvuecurcnnncnnee 63,58
m21E26FDC150 m TUBERIA INCENDIOS ACERO NEGRO 3" DN80
Tuberia de instalacién de red de distribucion de agua contra incendios,
formada por tubo de acero negro para soldar, UNE-EN
10255:2005+A1:2008 de 3" (DN80), sin calorifugar, con acabado con 2
manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar).
Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.
Mano de obra 46,25
Resto de obra y materiales................... 36,03
TOTAL PARTIDA .......ccovvevevevevannens 82,28
m21E26FDQO050 ud B.LE. 25 mm x 20 m ABATIBLE C/ARMARIO SOBRE ARCO
Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, montada
sobre arco de tubo de acero inoxidable de 21 mm de
didmetro, y 150 cm de alto x 83 cm de ancho; y
compuesta por armario horizontal de chapa de acero
650x680x180 mm pintado en pintura de poliéster en
rojo (RAL 3002 o similar), con rejilla lateral de
ventilacién y taladros inferiores para desague. Bisagra
interior integral para la devanadera abatible 180°, y
puerta con visor de metacrilato o ciega, con cerradura
abrefacil en ABS. Manguera semirrigida de didametro
25 mmy 20 m de longitud fabricada segun UNE-EN
694 y con Certificado AENOR, lanza de triple efecto
(chorro, pulverizacién cénica y cierre), valvula de
asiento con roscas de 1"y con pieza de
comprobacién con mandémetro. Con entrada de agua
por el pie del arco. Equipo conforme a Norma
UNE-EN 671-1.Totalmente instalada; i/p.p. de
conexiones y medios auxiliares.
Mano de obra 48,74
Resto de obra y materiales.................. 887,52
TOTAL PARTIDA ......ccoovvievnrccnnnnns 936,26
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m21E26FDM030 ud TOMA FACHADA IPF-41 C/ARMARIO

Toma siamesa de fachada IPF-41con cabina metalica

con puerta de 58x43x30 cm, con puerta blanca y

cerco rojo, con rétulo "USO EXCLUSIVO BOMBEROS",

cerradura de cuadradillo 8 mm, de atornillar, con

bifurcacion de aluminio de 80 mm (R3"x2), 2 bocas de

70 mm. de didmetro, racores y tapones de uso

normal. Medida la unidad instalada.
Mano de obra 83,44
Resto de obra y materiales................... 271,15

TOTAL PARTIDA .......cocvuecuecannncnnee 354,59
PN.PCI01.01 ud BOCA SALIDA PLANTA IPF-39 CON ARMARIO

Conjunto completo de toma de boca de salida en

planta IPF-39, formado por valvula siamesa en

aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 2

1/2" (DN-63) y 2 salidas de 45 mm con racores y

tapones de tipo Barcelona segun UNE 23400, con

llaves de seccién de bola independientes; y cofre

metalico en rojo con tapa bastidor metélica

abisagrada en blanco para acristalar con cerradura de

cuadradillo de 8 mm. Incluye metacrilato con

adhesivo con inscripcion de "Uso exclusivo de

Bomberos". Dimensiones aprox: 590x345x300 mm

(ancho x alto x fondo). Totalmente montado; i/p.p. de

recibidos y medios auxiliares.
Mano de obra 83,44
Resto de obra y materiales................... 191,56

TOTAL PARTIDA ......ccoeeeeeeeneeenannne 275,00
m21E26FDMO010 ud BOCA SAL. PISOS IPF-40 C/ARMARIO

Boca siamesa de salida de piso IPF-40 con cabina

metélica con puerta de 58x63x30 cm rojo, cerradura

de cuadradillo 8 mm, de atornillar, con bifurcacion de

aluminio roscada de 70 mm, y bocas de 45 mm de

didmetro, racores y tapones de uso normal, valvula de

esfera de R3". Medida la unidad instalada.
Mano de obra 77,98
Resto de obra y materiales.................. 312,61

TOTAL PARTIDA .....eeeeeeeeeeeaeeeenn 390,59
m21E26FDC060 m TUBERIA INCENDIOS ACERO GALVANIZADO 3" DN80
Tuberia de instalacién de red de distribucion de agua contra incendios,
formada por tubo de acero galvanizado para soldar, UNE-EN
10255:2005+A1:2008 de 3" (DN80), sin calorifugar, con acabado con 2
manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar).
Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.

Mano de obra 45,19
Resto de obra y materiales................... 38,44
TOTAL PARTIDA .......coovvieniccnrnnnen 83,63
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m21E26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PRESION INCORPORADA
Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor,
de eficacia 34A 233B C; equipado con soporte, manguera de caucho
flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y
manometro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero
laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la
radiacién UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Normas
UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, con marcado CE y
certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
Mano de obra 9,52
Resto de obra y materiales................... 31,08
TOTAL PARTIDA ......ccuevveuennenncnnes 40,60
m21E26FEW020 ud ARMARIO METALICO EXTINTOR 6/12 kg.
Armario metalico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para
romper en caso de incendio. Medida la unidad instalada.
Mano de obra 1,90
Resto de obra y materiales..........c........ 65,96
TOTAL PARTIDA .......cocvuecurcnnncnnee 67,86
m21E26FJ150 ud SENAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.
Sefalizacién de equipos contra incendios
fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de
peligro, prohibicién, evacuacién y salvamento, en PVC
rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instalada.
Mano de obra 0,95
Resto de obra y materiales................... 7,08
TOTAL PARTIDA ........coeeevecnnncnnns 8,03
PN.PCI01.02 dm2 SELLADO HUECO INSTAL. MORTERO EI-120
Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones
EI-120 con compuesto de mortero preparado de
cemento y aridos ligeros en un espesor de 150 mm.
Medida la unidad instalada.
Mano de obra 3,81
Resto de obra y materiales................... 4,82
TOTAL PARTIDA .......oeeecnennnens 8,63
PN.PCI01.03 dm2 SELLADO HUECOS CABLES ESPUMA EI 90
Sistema sellado de huecos pequefios para paso de
cables EI-90, mediante espuma autohinchable de
estructura fina y poro cerrado, conductividad térmica
de 0,035 W/m °C, aplicada con pistola. Medida la
unidad instalada.
Mano de obra 1,90
Resto de obra y materiales.................. 6,18
TOTAL PARTIDA .......oeeecnennnens 8,08
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PN.PCI01.04 dm2 SELLADO TUB. COMBUSTIBLE D=50 FORJ. El 180

Sellado de pasos de tuberias combustibles de

didmetros exteriores desde 40 mm hasta 56 mm, a

través de forjado, hasta EI-180, mediante instalacién

de un collarin Intumex RS-10 de medida

correspondiente, en el lado inferior del forjado, fijado

al material base. Ensayado y homologado segun

UNE-EN 13501-2:2004. Medida la unidad instalada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA .......cocvuecuecannncnnee
PN.PCI01.05 ud SELLADO TUBERIAS COMBUSTIBLES ABRAZADERA INTUMESCENTE HILTI CFS-

Sistema de sellado contra el fuego de pasos de

tuberias combustibles de didmetros exteriores desde

116 mm. hasta 125 mm. a través tanto de muro como

de forjado, hasta El 180 mediante Abrazaderas

Intumescentes Hilti CFS-C P 125. Ensayado y

homologado segun EN 1366-3. Marcado CE. Medida

la unidad instalada.
Mano de obra
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .......cooeeeveinencnnns
PN.PCI01.06 ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION DE DETECCION Y PROTECCION CONTRAI
Legalizacion de la totalidad de las instalaciones de
BT/MT, incluidos honorarios de Proyectos y Direccion
de obra, boletines, gestiones, etc. hasta la COMPLETA
LEGALIZACION ante todos los Organismos Oficiales y
la Compafiia Suministradora.
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA ........ccuueeueeeuennnnnes
PCI.02 DETECCION DE INCENDIOS
PN.PCI02.01 m  CIRCUITO SUPERF. PVC M20 CABLE RESIT. FUEGO 2x1,5 mm2 (AS+)
Circuito con canalizacién de superficie de tubo rigidio
de PVC gris M20/gp9 libre de halégenos
autoextinguible, con cableado de cobre flexible
resistente al fuego formado por 2 conductores de
cobre de 1,5 mm2 de seccién, SZ1-K (AS+) 6 RZ1-K
mica (AS+), de proteccion 0,6/1 kV. Con aislamiento
de silicona o cinta de mica con XLPE y cubierta de
poliolefinas; libre de haldégenos, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja emision de gases
toxicos y nula emision de gases corrosivos. Cable
disefiado segin Norma UNE 211025, y conforme a
UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado;
i/p.p. de piezas de anclaje, accesorios y conexiones.
Mano de obra
Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA ......ccueeeeuecnenennnee

3,24
34,90

38,14

6,28
216,83

223,11

2.125,00

2.125,00

4,62
3,48

8,10
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PN.PCI02.02 ud FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA 24V-5A (17Ah)
Fuente de alimentaciéon conmutada cortocircuitable
de 24Vcc-5A, bitension 230/115Vac-50-60Hz,
provista de indicaciones luminosas de estado general
de la fuente de alimentacion, estado y carga de las
baterias y de los fusibles de salida. Dispone de 2
salidas independientes protegidas contra
cortocircuitos. Equipa tarjeta microprocesada de
informacién de estado permanente. Capacidad de 2
baterias 12V-17Ah. Equipo conforme a Norma EN
54-4. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y
medios auxiliares.
Mano de obra 67,49
Resto de obra y materiales.................... 453,84
TOTAL PARTIDA ......ccuevveuennenncnnes 521,33
PN.PCI02.03 ud BATERIA RECARGABLE 12V /7Ah
Bateria recargable de tipo acido-plomo sin
mantenimiento, del tipo 12V / 7 Ah.
Mano de obra 4,50
Resto de obra y materiales.................... 33,42
TOTAL PARTIDA ......ccueveinennenncnnes 37,92
PN.PCI02.04 ud CENTRAL INCENDIOS ALGORITMICA 2 BUCLES. AE/SA-C2

Central microprocesada algoritmica, fabricadas por
Aguilera Electrénica o marca equivalente y certificada
segun las normas europeas UNE-EN 54-2 y UNEEN
54-4, controla individualmente todos los equipos que
componen las instalaciones de deteccion de
incendios. Posee los siguientes elementos:

Tarjeta AE/SA-CTL de 2 bucles de 125 equipos
cada uno, a los que se conectan los detectores,
pulsadores, médulos de maniobras, de control y
demas elementos que configuran la instalacion.
Capacidad de control de hasta 250 equipos.

Fuente de alimentaciéon conmutada de 27.2
Vcc 4 A

Cargador de baterias de emergencia.

Capacidad para dos baterias de 12V/7 Ah.

Médulo CPU, donde se personaliza la
instalacién, se programan las maniobras de salidas y
se gestiona la informacién.

Memoria de eventos no volatil, con capacidad
para 4000 eventos.

Reloj en tiempo real.

Control completo de funcionamiento de todos
los equipos que componen la instalacién de forma
programada o manual: rearmes, reposiciones, niveles,
conexién/desconexion de puntos,
activacion/desactivacion de evacuaciones, cierre de
puertas y compuertas cortafuegos.

Programacion de retardos segin norma UNE
EN54-2.
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Modos DIA/NOCHE configurables
automaticamente mediante calendario programable.

Salida de aviso a bomberos con tiempos de
activacién programables: Tiempo de reconocimiento
y tiempo de investigacion, segun norma NEN2535.

Modos de test y pruebas incorporados para
cada zona.

Permite varios idiomas de trabajo.

Gestion integral de listados histéricos entre
dos fechas y estado de las zonas.

Display grafico de 240 x 64 puntos.

Teclado de control.

Indicadores luminosos y avisador acustico
local, para presentacidn de estados generales de
servicio, alarma, averia, desconexion, test,
alimentacion y estado de maniobras de evacuacion y
otros.

Salidas incorporadas de evacuacion (salida
vigilada), alarma (bomberos), prealarma y averia.

2 puertos de comunicaciones serie Interface
RS232 6 RS485 seleccionable por el usuario.

Posibilidad de puerto de comunicaciones serie
Interface RS485 con protocolo ARCNET opcional para
trabajar con la red AE2NET de Aguilera.

Puerto de impresora serie incorporado.

Posibilidad de puerto de red TCP opcional,
mediante tarjeta AE/SA-TCP, para control remoto de
la central a través de redes Ethernet.

Medidas: Alto 410 - Ancho 310 Fondo 120
mm.
Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.

Mano de obra
Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA .........cuueeeeeneennne

314,93
1.197,14

1.512,07
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PN.PCI02.05 ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS ANALOGICO-ALGORITMICO. AE/SA-OPI
Detector 6ptico de humos analdgico-algoritmico
direccionable, con dispositivo de medicion de luz
para evaluacion de densidad y porcentaje de
incremento en tiempo para envio de sefial procesada
a la central de incendios. Dispone de disefio de
ventilacién natural para facilitar la captacién de
humos lentos, ajuste automatico de sensibilidad,
autoaislador del equipo y salida para alarma remota.
Incluye z6calo para detectores
analdgico-algoritmicos y suplemento de montaje
para tubo visto. Equipo conforme a Norma EN 54-7,
con Certificado CE CPD y marca de Calidad AENOR.
Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios

auxiliares.
Mano de obra 11,25
Resto de obra y materiales.................... 54,31
TOTAL PARTIDA .......cooercencnncnene 65,56

PN.PCI02.06 ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ANALOGICO-ALGORITMICO. AE/SA-T
Detector de calor (termovelocimétrico)
analdgico-algoritmico direccionable, con dispositivo
de medicién diferencial y térmica. Con toma de
mediciones del incremento de temperatura en tiempo
y medicién de la temperatura ambiente, ambas
medidas son analizadas y enviadas a la central para su
gestion. Incluye zécalo para detectores
analdgico-algoritmicos y suplemento de montaje
para tubo visto. Equipo conforme a Norma EN 54-5,
con Certificado CE CPD y marca de Calidad AENOR.
Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios

auxiliares.
Mano de obra 11,25
Resto de obra y materiales................... 51,25
TOTAL PARTIDA .......eeeeeeceeeneen 62,50

PN.PCI02.07 ud PROGRAMADOR DE DIRECCIONES SIST. ALGORIT. AE/SA-PRG
Dispositivo portatil indicado para programar nimero de cédigo de la identificacién
de cada equipo algoritmico que permite:

- Grabar la direccién del equipo.

- Leer la direccién almacenada.

- Inhibir/autorizar individualmente el destello del led del equipo.

El proceso de programacion individual de cada equipo se puede realizar también
desde la propia central algoritmica.

- Con bateria alcalina de 9V

Mano de obra 11,25
Resto de obra y materiales.................. 98,75
TOTAL PARTIDA ........cooveevevecenannens 110,00
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PN.PCI02.08

PN.PCI02.09

PN.PCI02.10

ud INTERFACE DE COMUNICACIONES TCP/IP. AE/SA-GAT

Interface de comunicaciones TCP/IP. AE/SA-GAT
Mano de obra
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA ......couevveuecnenncnnee
ud MODULO MASTER 1 ZONA P/ DETECTORES CONV. C5. AE/SA-MC5
Unidad microprocesada direccionable fabricada por
Aguilera Electronica o marca equivalente que controla
un bucle con detectores, pulsadores y otros equipos
convencionales. Indicado para una zona de detectores
convencionales de la serie C5.
Dispone de un relé de salida supervisado para la
activacion de una maniobra de evacuacion en
cumplimiento de la norma de instalacién EN 54-14.
Especial para controlar zonas de detectores o
pulsadores convencionales en areas donde no se
instalan detectores inteligentes.
- Admite alimentacion auxiliar para los equipos del
bucle.
- Provisto de autoaislador que le aisla del resto de la
instalacion en caso de cortocircuito en su interior.
- Conexién a 2 hilos con clemas extraibles.
- Alimentacion: entre 18 'y 27 Vcc..
- Consumo maximo: 900 pA.
- Consumo méaximo bucle alimentacion auxiliar: 44
mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm
Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.
Marca Aguilera Electrénica o equivalente.
Mano de obra
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .......ccoueerecrnncncnces
ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS. AE/C5-OP
Detector térmico de calor de Aguilera Electrénica o
marca equivalente, (clase A2R). Certificados LPCB
segulin norma EN 54-5. Fabricado con tecnologia
SMD, dispone de doble indicador luminoso, salida de
alarma remota y misma base intercambiable de facil
conexién. Zdcalo y protector de polvo incluidos. Base
alta para tubo visto, para espacios con elevado nivel
de humedad, apta para practicamente todas las bases
de detectores del mercado. Modelo resistente de ABS,
color blanco. Extremadamente impermeable y
repelente al polvo. Otras caracteristicas:

Conexién a 2 hilos.

Alimentacion entre 15y 35 Vcc.

Consumo: 35 mA (reposo), 80 mA (alarma).
Medidas: @ 99 mm, altura con base incluida: 46 mm.
SUplemento de montaje para tubo visto. Fabricado
en ABS.

11,25
378,29

389,54

11,54
66,57

78,11
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Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.
Marca Aguilera Electrénica o equivalente.
Mano de obra 11,30
Resto de obra y materiales.................. 78,20
TOTAL PARTIDA .......coovveiivvrcnnnannnes 89,50
PN.PCI02.11 ud PULSADOR DIRECCIONABLE CON TAPA ALGORITMICA. AE/SA-PT
Pulsador con unidad microprocesada direccionable
fabricada segiin norma UNE EN 54-11. Controla un
interruptor que al ser presionado a través de una
ldamina flexible (queda enclavada sin que rompa),
genera una sefal de alarma en la central.
Dotado con:
- Tapa de proteccion transparente.
- Autoaislador del equipo incorporado.
- Conector doble para facilitar la derivacion en el
propio médulo.
- Alimentacién entre 18 y 27 Vcc.
- Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma.
- Medidas: 98 x 95 x 39 mm
- Base alta para pulsador.
Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.
Marca Aguilera Electrénica o equivalente.
Mano de obra 33,74
Resto de obra y materiales................... 51,65
TOTAL PARTIDA .......coccvuevcnurcannncnnee 85,39
PN.PCI02.12 ud SIRENA FLASH BUCLE ALGORIT CON AISLADOR AE/SA-ASF1A
Sirena con foco multitono de Aguilera Electrénica.
Certificada segun EN 54-3. Incorpora un médulo
microprocesado para su integracién directa en el
bucle algoritmico. Dimensiones:@ 93 mm, altura: 80
mm. Incluye base alta. Nivel sonoro: 100 dB (tono 3).
Intensidad luminosa: > 0,5Cd. Consumo: 25mA.
Incorpora autoailador del equipo.
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.
Marca Aguilera Electrénica o equivalente
Mano de obra 29,25
Resto de obra y materiales.................. 151,32
TOTAL PARTIDA .......coovvievniccnrnnnes 180,57
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PN.PCI02.13

PN.CPI102.14

ud RETENEDOR PUERTAS CORTAFUEGOS AE/V-RPE500
Retenedor de puertas de emergencia, antipanico y de

acceso AE/V-R2440 para montaje superficial.
Mantiene la puerta cerrada en reposo en condiciones

normales, liberando el cierre en caso de emergencia a

través de central algoritmica o pulsador de
emergencia.

Certificado EN 1155.

Fuerza de traccion: 500 kg / 4900 N
Proteccion: 1P40.

Temperatura de funcionamiento: -10°C +55°C
Alimentacién: 24Vcc

Consumo: 250 A

Peso: 4,26KgTotalmente instalado; i/p.p. de
conexiones y medios auxiliares.

Marca Aguilera Electrénica o equivalente.

ud MODULO DE 2 SALIDAS PARA MANIOBRAS
Unidad microprocesada direccionable que gestiona 2
salidas por relé libres de tensién. Para contactos NC
(normalmente cerrados) y NA (normalmente
abiertos), para ejecutar 2 maniobras independientes
(cierre de puertas cortafuegos,
activacion/desactivacion de electrovalvulas, etc.).
Provisto de autoaislador que lo aisla del resto de la
instalacion en caso de cortocircuito interno, LED de
informacién, clemas extraibles y caja protectora.
Equipo conforme a Norma EN 54-18, con Certificado
CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y
medios auxiliares.

Mano de obra
Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA .........cuueeeeeneenne

Mano de obra
Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA .........cuueeeeeneennne

31,49
213,80

245,29

11,54
57,96

69,50
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PN.PCI02.15 ud MODULO CONTROL SENALES 8 ENTRADAS DIGITALES

Unidad microprocesada direccionable que gestiona la

informacién de 8 entradas digitales. Cada entrada

puede ser seleccionada para contacto abierto o

cerrado. Dispone de capacidad para personalizar 8

equipos, identificar su ubicacion e informar de los

cambios de estado que se generen en cada uno de

ellos. Provisto de autoaislador que lo aisla del resto

de la instalacion en caso de cortocircuito interno, LED

de informacién, clemas extraibles y caja protectora.

Equipo conforme a Norma EN 54-18, con Certificado

CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y

medios auxiliares.
Mano de obra 11,54
Resto de obra y materiales.................... 61,32

TOTAL PARTIDA .......cuiverernrecnnaanes 72,86
PN.PCI02.16 ud MODULO AISLADOR DE LINEA
Unidad microprocesada para intercalar en un bucle
de un sistema analégico-algoritmico (cada 23
equipos maximo), para sectorizar el bucle, conforme a
EN 54-14, con la funcion de control de la corriente de
alimentacion de los equipos, protegiendo al resto de
la instalacion en caso de anomalias: caidas de tensién,
consumo elevado, cortocircuitos. En caso de
malfuncion, abre la linea aislando al resto del bucle
para que éste siga funcionando. Cuando la anomalia
desaparece, se repone automaticamente para
restablecer el funcionamiento total del bucle. Dispone
de control de corriente bidireccional. Equipo
conforme a Norma EN 54-17, con Certificado CE CPR.
Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios

auxiliares.
Mano de obra 11,54
Resto de obra y materiales................... 39,54

TOTAL PARTIDA .........cuueeeeeneennne 51,08
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ESP CONTROL DE ACCESOS, CCTV E INTEGRACION DE SISTEMAS
ESP.01 CONTROL DE ACCESOS
PN.ESP01.01 ud MAQUINA DE ENTRADA SENSE - CdB (Cédigo de Barras I1SO)
Maquina de entrada SENSE compuesta con el
siguiente equipamiento y funcionalidades:
- Ergonomia de cabezal disefiado para comodo
acceso de los usuarios.
- Dispositivo emisor de tickets de papel con Cédigo
de Barras ISO, para usuarios de rotacion.
- Tiempo de emision de tickets 1,4 segundos.
- Lector para tarjetas de proximidad Mifare.
- Display 7? 800x480 TFT color 500cd/m2 para
didlogo e informacién al usuario.
- Funcionamiento On-Line.
- Bornes de entrada salida para test y conexion de
accesorios (semaforo, carteles, etc.).
- Detector de presencia de vehiculos, incorporado.
- Sistema de control de temperatura interna.
- Comunicacién de datos con el servidor mediante
protocolo de red TCP/IP.
- Registro de datos en soporte de estado sélido.
- Conexién al sistema de reconocimiento RAMA, para
impresién del nimero de la matricula del vehiculo en
el ticket.
- Sistema de interfonia de voz por IP para
comunicaciéon con el puesto de control. Compatible
con los sistemas basados en los estandares de
protocolo SIP.
- Capacidad hasta 5000 tickets.
- Electronica de control basada en arquitectura PC
industrial.
- Mueble construido en aluminio con doble
imprimacién y acero inoxidable, resistente a
intemperie. Cumple norma IP-43.
- Impresora generadora de tickets ISO cédigo de
barras.
- Emisor de tickets motorizado, en doble tecnologia
(Banda Magnética + CdB).
- Lector de cédigos 2D (QR, PDF417, etc.) para
gestion de tickets especiales.
- Video-Interfonia comunicada con el puesto de
control.
- Posibilidad de emitir imagenes y/o videos
publicitarios.
- Preparado para Via-T y otros Auto Tag.
- Pago con EMV.
Caracteristicas fisicas:
- Ancho: 330 mm.
- Fondo: 398 mm.
- Alto: 1.221 mm.
- Peso: 35 Kg.
Temperatura de Trabajo:
- de-20°Ca + 50° C.
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Humedad Ambiente:

- Minimo -. 10% (sin condensacion).

- Maximo -. 90% (sin condensacion).

Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios

auxiliares.
Mano de obra
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .......cocvueerunccunncenee
PN.ESP01.02 ud CAMARA RAMA CON ILUMINADOR INCORPORADO + Camaras adicionales (EL
Camara Rama con iluminador incorporado con
camara adicional ELM con el siguiente equipamiento
y funcionalidades:
- Camaras IP, tipo AXIS P1425-LE. Resolucion HDTV a
1080p/2 mega pixeles a maxima velocidad de
fotograma.
- F1.4, Autofocus. Funcién dia/noche automatica.
F=3-10.5 MM: 33° ? 92° View.
- Ajuste manual de todos los pardmetros.
- Resolucion 1920x1080 HDTV 1080p a 320x240.
- LED infrarrojos integrados con OptimizedIR.
- Secuencias H.264 y Motion JPEG.
- Carcasa con proteccién IP-66, para fijacion en pared.
- Baculo para cdmara (opcional).
- Poste para cdmara. (opcional). Medidas: Ancho:222
mm. Alto: 860,25 mm. Fondo: 281,25 mm.
- Mueble de acero para camara de matriculas.
Cémara de imagenes auxiliares en color:
4 Optica Varifocal de regulacion Autoiris.
4 Carcasa de intemperie.
4 Soporte para fijacion a suelo o pared.
Micro camara facial en poste de entrada/salida:
4 Compensacion de Backlight.
4 Balance automatico de blancos.
4 Control automatico de ganancia.
Caracteristicas fisicas:
- Temperatura de Trabajo: de -30° a + 50°C.
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliare
Mano de obra
Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA ......ccuceeeuecnenennnee

PN.ESP01.03 ud MAQUINA DE SALIDA SENSE - CdB Presentacién (Cédigo de Barras ISO

Maquina de entrada SENSE compuesta con el

siguiente equipamiento y funcionalidades:

- Ergonomia de cabezal disefiado para comodo

acceso de los usuarios.

- Dispositivo lector tipo escaner para tickets con CdB

ISO para usuarios de rotacién y codigos 2D (QR,

PDF417, etc.) para gestion de tickets especiales.

- Lector para tarjetas de proximidad Mifare.

- Display 7? 800x480 TFT color 500cd/m2 para

33,74
5.021,12

5.054,86

33,74
6.574,02

6.607,76
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PN.ESP01.04

didlogo e informacion al usuario.
- Funcionamiento On-Line.
- Bornes de entrada salida para test y conexion de
accesorios (semaforo, carteles, etc.).
- Detector de presencia de vehiculos, incorporado.
- Sistema de control de temperatura interna.
- Comunicacion de datos con el servidor mediante
protocolo de red TCP/IP.
- Registro de datos en soporte de estado sélido.
- Lectura matricula del vehiculo en ticket Codigo de
Barras ISO mediante conexion al sistema de
reconocimiento de matricula RAMA.
- Sistema de interfonia de voz por IP para
comunicacién con el puesto de control. Compatible
con los sistemas basados en los estandares de
protocolo SIP.
- Electronica de control basada en arquitectura PC
industrial.
- Mueble construido en aluminio con doble
imprimacién y acero inoxidable, resistente a
intemperie. Cumple norma IP-43.
Incorpora:
- Video-Interfonia comunicada con el puesto de
control.
- Posibilidad de emitir imagenes y/o videos
publicitarios.
- Preparado para Via-T y otros Auto Tag.
- Pago con EMV y Contactless.
Caracteristicas fisicas:
- Ancho: 330 mm.
- Fondo: 398 mm.
- Alto: 1.221 mm.
- Peso: 35 Kg.
Temperatura de Trabajo:
-de-20°Ca + 50° C.
Humedad Ambiente:
- Minimo -. 10% (sin condensacion).
- Méaximo -. 90% (sin condensacion).
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.

Mano de obra

Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA .....

ud BARRERA SENSE A-1000

Barrera Sense A-1000 con el siguiente equipamiento y
funcionalidades:

- Motorreductor sellado y autolubricado de 220 V.

- Transmisién mediante bielas (sin cadena).

- Maniobra muy silenciosa y sin vibraciones

- Control electrénico de maniobras.

- Inversion de giro por presencia de obstaculos.

- Tiempo de maniobra de apertura inferior a 3

33,74

4.703,12

4.736,86
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PN.ESP01.05

segundos.
- Detector de vehiculos para la seguridad de la
maniobra.
- Brazo de barrera estandar en aluminio de 3 m. de
longitud.
- Panel de control para accionamiento manual de
barrera.
- Interface para control de seméforo.
- Elevado régimen de maniobra
- Posibilidad de apertura manual, en caso de fallo de
corriente.
- Mueble construido en aluminio con doble
imprimacién y acero inoxidable, resistente a
intemperie. Cumple norma IP-23.
Incorpora:
- Franja de Luz LED Roja en brazo barrera recto.
- Brazo articulado con Luz Led Roja.
- Control de apertura y cierre por mando a distancia.
- Brazo recto hasta 4 metros de longitud.
Caracteristicas fisicas:
- Ancho: 368 mm.
- Fondo: 374 mm. (sin brazo).
- Alto: 1018 mm.
- Peso aprox.: 60 Kg.
- Alimentacion 220 VAC.
- Consumo 2A.
- Cumple norma IP-44.
Temperatura de Trabajo:
-de -20° C +75° C.
Humedad Ambiente:
- Minimo -. 10% (sin condensacion).
- Méaximo -. 90% (sin condensacion).
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.
Mano de obra 33,74
Resto de obra y materiales................... 2.742,12

TOTAL PARTIDA .......cccvuvuerucrccucnennes 2.775,86
ud CAJERO AUTOMATICO DE COBRO SENSE-CdB (solo T/crédito)
Cajero automatico de cobro Sense con el siguiente
equipamiento y funcionalidades:

- Cajero automatico de cobro con disefio ergonémico
de periféricos para cumplir reglamentacion PMR
(Reglamento 1107/2006 del Parlamento Europeo), de
acceso para personas con movilidad reducida.

- Cajero automatico de cobro con Tarjeta de Crédito
EMV con Certificacion Redsys.

- Lector para aceptar pagos con tecnologia
NFC/Contactless.

- Lector para tickets ISO con Cédigo de Barras para
usuarios de rotacion.

- Lector para tarjetas de proximidad Mifare tipo A/ B
para abonados.
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- Pantalla TFT color de 15? 1024x768 con proteccién
anti vandalica para didlogo e informacion al usuario
en cinco idiomas. Incorpora tactil para el operador.
- Teclas tactiles anti vandalicas para cancelar, elegir
idioma, pedir recibo y solicitar ayuda.

- Impresora de 60 mm, para recibos o factura
simplificada.

- Electronica de control basada en arquitectura PC
industrial.

- Almacenamiento de datos en Disco de estado sdlido.

- Interfaz de usuério facil e intuitiva.
- Funcionamiento On-Line.
- Comunicaciones TCP/IP con el servidor.
- Sistema de interfonia de voz por IP para
comunicacién con el puesto de control. Compatible
con los sistemas basados en los estandares de
protocolo SIP.

Mueble construido con doble imprimacién y acero
inoxidable. Cumple norma IP-43.
Incorpora:
- Video-Interfonia comunicada con el puesto de
control.
- Lector de cédigos 2D (QR, PDF417, etc.) para
gestion de tickets especiales.
- Capacidad para emitir o regenerar tickets perdidos.
- Posibilidad de emitir imagenes y/o videos
publicitarios.
- Sistema de EMV en cajero
- Lector contactless para EMV.
Caracteristicas fisicas:
- Ancho: 530 mm.
- Fondo: 480 mm.
- Alto: 1.750 mm.
- Peso: 60 Kg.
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.

ud RACKI-700 17U 600 x 800 RAL-7016

RACK 1-700 17U 600 x 800 RAL-7016 con el siguiente
equipamiento y funcionalidades:

- Switch 24 puertos Gigabit.

- UVVENTILACION C/ 4 VENT. Bajo Ruido (EBM PAPST).

- Termostato Digital con Display.

- Panel Blueline 1U, Sistema IDC, 24 puertos UTP
Cat.6. Color Negro.

- 2 x Panel Cepillo BlueLine 1U 19", con bandeja
posterior. Color Negro.

- Rueda Alta Carga ¢/ freno (KIT 4).

- Regleta 19" 16A 6 Tomas Schuko ¢/ interruptor.
- 2 bandejas.

Mano de obra

Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA

33,74
11.052,52

11.086,26
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PN.ESP01.08

- 2 cerraduras para los laterales.
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.

ud SISTEMA DE CAPTURA DE MATRICULAS RAMA
Sistema de captura de matriculas RAMA con el
siguiente equipamiento y funcionalidades:

- Chasis de aluminio, Fanless.

- Pc Industrial Fanless Embedded Intel.

- Memoria Transcend SO DIMM DDR3L 4GB.

- SSD Kingston 2.5 SATA3 120 GB.

- Windows Embedded POSReady 7.

- Motor de Lectura Automatica de matriculas para
control de accesos a aparcamientos y recintos
restringidos.

- Gestiona las camaras de entorno por vial para
captura de imagenes de alta resolucion y grabacion
de secuencias de video.

- Digitalizadora de imagenes.

- Licencia RAMA SENSE EQUINSA:

4 Integracion directa con sistema de gestion de
estacionamiento

4 Incluye licencia de software de video para la
captacién de iméagenes, grabacion de video,
almacenamiento y consultas de ficheros.
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.

ud LAZOS INDUCTIVOS

Disefio e instalacion de sistema electromagnético de
deteccion de vehiculos bajo el pavimento. Se instala
un bucle conductor de la electricidad, adecuadamente
aislado, bajo la carretera, generandose una tensién
eléctrica cada vez que un cuerpo con masa ferrosa
(que contiene hierro o acero) pasa cerca de los
conductores o del bucle.

Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.

Mano de obra
Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA ........couueeevevereennnne

Mano de obra
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .........cuueeeeeneennne

Mano de obra
Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA ......cucoeeeeeenecnnnnnee

33,74
1.634,42

1.668,16

33,74
2.254,52

2.288,26

33,74
272,32

306,06
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PN.ESP01.09 ud SERVIDOR SENSE INTERMEDIO
Servidor Sense intermedio con el siguiente
equipamiento y funcionalidades:
-Servidor HP PROLIANT DL20 G9 E3-1220 V5 3.0 GHZ.
- 8GB DDR4 LFF 3.5" 550W.
- Procesador Intel® Xeon® E3-1220v5 (4-Core,
3,0GHZ, 8MB).
- Memoria RAM 16GB (HPE Z8GB 2Rx8
PC4-2133P-E-15 STND Kit) CL15.
- Tarjeta de red HPE Embedded 1 Gb 2-PORT 332I
Network Adapter.
- Controladora "HPE Dynamic Smart Array B.
- 2 unidades, Disco Duro HP 3.5" SATA 500 GB TB.
- Interfaz del Disco Duro: Serial ATA III.
-4 Capacidad de Disco Duro: 500 GB.
- Tamafo de Disco Duro: 3.5" (8,89 cm).
- Velocidad de rotacion de Disco Duro: 7200 RPM 2.
- WINDOWS 2012 SERVER R2 FOUNDATION HP-ROK.
- Formato Rack 1U, fondo 600.
- Licencia EQ SENSE SERVIDOR INTERMEDIO.
- Instalacion en Rack (imagen adjunta) en opcioén.
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios

auxiliares.
Mano de obra 33,74
Resto de obra y materiales.................... 6.335,52
TOTAL PARTIDA .......ccoerevenennncnene 6.369,26

PN.ESP01.10 ud CAJA CENTRAL DE COBRO SENSE (Cédigo de Barras I1SO)
Caja central de cobro Sense con el siguiente
equipamiento y funcionalidades:

- CPU Intel Core 13 6100 3,70 ghz.

- Placa base ASUS H110M-D MATX
2DDR4,32GB,VGA+HDMI,GBLAN,4SATA.

- Memoria Kingston DDR4 8GB PC 2133

- Disco duro Western Digital 3.5" SATA3 500 GB 7200
64MB Raid Edition Server.

- Monitor TFT led 19".

- Licencia Windows 7 Profesional 64 bits.

- Teclado + ratén Logitech .

- Tarjeta PCI MOXA Bajo Perfil DBOM 4 X RS-232.

- SAl para proteccion de datos.

- Lector-Grabador para tarjetas Mifare tipo A/B
(1ISO14443) para gestién de abonados.

- Display de informacién al cliente en tecnologia VFD.
- Cajoén para monedas.

- Impresora térmica para tickets, recibos o facturas.
- Lector de Cddigo de Barras.

- Central de Interfonia IP, ampliable hasta 250
extensiones.

- Incluye Licencia Software de aplicacién de gestion
SENSE/ALT para:

4 Control y supervision de todos los dispositivos del
sistema.
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4 Gestion de multiples tipos de cobros.
- Cobros de tickets por diferentes franjas horarias,
dias de la semana, fechas especiales, etc.
- Generacion y uso de vales de descuento y ticket
especiales. Cobro de operaciones especiales.
- Cobros de tickets por consulta de nimero de ticket
0 matricula (en caso de disponer de sistema de
lectura de matriculas RAMA)
4 Gestion de abonados:
- Configuracién de distintos tipos para diversos
horarios de acceso.
- Abonados de prepago.
- Cobros de exceso por diferentes tarifas.
- Cobros de mensualidades.
- Acceso por reconocimiento de matricula.
4 Generacion de diferentes tipos de informes, que
permiten la obtencién en tiempo real de informacién
relevante de:
- Datos contables.
- Estadisticas.
- Incidencias.
- Listados.
4 Control de todas las bases de datos del sistema.
SQL Server como gestor de BBDD.
4 Exportacion de datos en diferentes formatos.
4 Integracion del sistema de Captura de Matriculas
Rama Equinsa.
4 El sistema permite ser utilizado por multiples
usuarios con distintos permisos de acceso (solicitar
presupuesto).
Incorpora:
- Impresora generadora de tickets ISO cédigo de
barras.
- Integracion con el ERP del cliente.
- Central de Interfonia IP.
- Sistema de puestos remotizados para tareas de
Gestién, Diagndstico, Parametrizacion...
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.

Mano de obra

Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA .....

ud CARTEL LIBRE/COMPLETO
Cartel 1200x1000 en pared, rotativo mecanico con
tecnologia LED para Libre/Completo por las dos caras.
Mano de obra

Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA .....

33,74
19.744,52

19.778,26

33,74
4.030,02

4.063,76
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ESP.02
PN.ESP02.01

ud INSTALACION, CABLEADO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA D
Incorporacién de dispositivos que componen la
arquitectura del sistema (unidades de entrada/salida,
cajeros, barreras, etc.) se interconexionan a través de
una red de comunicaciones de alta velocidad, basada
en protocolo TCP/IP, con el servido del sistema. Los
dispositivos para tecnologia en CdB ISO, funcionan
conectados a la red IP del parking en constante
comunicacién con el servidor del sistema.
La alimentacion de las maquinas es monofasica, y sera
realizada de forma independiente desde el cuadro
general de alimentacién del aparcamiento.
Instalacion fisica de los equipos, ajuste y puesta a
punto, configuracion de parametros y tarifas, y curso
de formacién para el personal del aparcamiento.
Composicién del cableado:
-Cableado de alimentacion, seccién de 3 x 2,5 mm.
-Cable de comunicaciones, tipo UTP en Categoria 6.
-Cable para carteles y luminosos, segin mediciones.
-Canalizaciones en PVC, segin mediciones.
-Cuadros eléctricos especificos.
i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
Marca Equinsa o equivalente.
Mano de obra
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .......cocoueeeurcnencenee
GUIADO DE PLAZAS
ud SONDA DE DETECCION DE ESTADO DE PLAZA
Sonda de deteccidn de estado de plaza compuesta
por:
- Doble Emisor / Receptor de ultrasonidos, en un solo
dispositivo, conectado con un solo cable tipo UTP,
para alimentacion y datos.
- Instalacién directa en vial de transito, en la cabecera
de la plaza de parking. Permite una vision mas
intuitiva, por el conductor, de la plaza disponible.
- LEDs indicadores de estado (libre/ libre/ocupado).
- Electronica basada en microprocesador de Ultima

generacion.

- Comunicaciones por Bus RS-485, con el resto del
sistema.

- Gestion filtrada de la deteccion, evita errores por
reflexion.

- Posibilidad de forzar desde el programa los estados
y colores de las sondas.

- Envio de datos de ocupacién, en tiempo real, a la
Unidad de Control.

- Calibracién en remoto.

- Posibilidad de apagar los detectores durante las
horas de cierre (ahorro de energia), manteniendo
activos los sensores para vigilancia remota del
estacionamiento.

33,74
8.058,02

8.091,76
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- Opcidn de salida digital auxiliar para control de
otras instalaciones, por ejemplo la iluminacién
general del parking.
Caracteristicas técnicas:
- Carcasa del detector en ABS anti-vandalico, con
acabado translicido ?Blanco Opal?.
- Incorpora 10 LED de ultra-alta luminosidad en
colores, Rojo y verde o azul. Naranja para plazas
especiales.
- Difusion homogénea de la luz, coloreada en ?textura
opal? y visible en 360°.
- Cada dispositivo da una intensidad luminosa de
8.000 mcd.
- Consumo de potencia, por detector, 1.5W.
- Gélibo de instalacion, hasta 4 m.
- Tensién Nominal 48 Vcc, con regulador de tension.
Asegura el funcionamiento entre 36 y 72 Vcc.
- Luminosidad uniforme e idéntica en todos los
sensores. Invariable a los cambios de tension.
- Conexién entre los detectores por RJ45 (Ausencia de
clemas y conexiones por tornillos).
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.

Mano de obra

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .....

ud SONDA DE DETECCION MINUSVALIDOS DE ESTADO DE PLAZA
Sonda de deteccién de estado de plaza para
minusvalido compuesta por:

£ Doble Emisor / Receptor de ultrasonidos, en un solo
dispositivo, conectado con un solo cable tipo UTP,
para alimentacion y datos. Supone un substancial
ahorro en costes de instalacion.

f Instalacion directa en vial de transito, en la cabecera
de la plaza de parking. Permite una vision mas
intuitiva, por el conductor, de la plaza disponible.

£ LEDs indicadores de estado (libre/ libre/ocupado).

£ Electrénica basada en microprocesador de Ultima

generacion.

£ Comunicaciones por Bus RS-485, con el resto del
sistema.

£ Gestion filtrada de la deteccion, evita errores por
reflexion.

£ Posibilidad de forzar desde el programa los estados
y colores de las sondas.

£ Envio de datos de ocupacion, en tiempo real, a la
Unidad de Control.

£ Calibracion en remoto.

£ Posibilidad de apagar los detectores durante las
horas de cierre (ahorro de energia), manteniendo
activos los sensores para vigilancia remota del
estacionamiento.
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£ Opciodn de salida digital auxiliar para control de
otras instalaciones, por ejemplo la iluminacién
general del parking.
Caracteristicas técnicas:
£ Carcasa del detector en ABS anti-vandalico, con
acabado translicido ?Blanco Opal?.
£ Incorpora 10 LED de ultra-alta luminosidad en
colores, Rojo y verde o azul. Naranja para plazas
especiales.
£ Difusién homogénea de la luz, coloreada en
?textura opal? y visible en 360°.
£ Cada dispositivo da una intensidad luminosa de
8.000 mcd.
£ Consumo de potencia, por detector, 1.5W.
£ Gélibo de instalacion, hasta 4 m.
£ Tension Nominal 48 Vcc, con regulador de tension.
Asegura el funcionamiento entre 36 y 72 Vcc.
£ Luminosidad uniforme e idéntica en todos los
sensores. Invariable a los cambios de tension.
£ Conexion entre los detectores por RJ45 (Ausencia
de clemas y conexiones por tornillos).
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.
Marca Equinsa o equivalente.
Mano de obra 33,74
Resto de obra y materiales................... 66,89
TOTAL PARTIDA .......coccvuevcnurcannncnnee 100,63
PN.ESP02.04 ud PANEL INDICATIVO DE LED + ASPA/FLECHA + DISPLAY 3 DIGITOS
Composicidn:
£ Panel indicativo de orientacién al usuario.
£ Combina Digitos y Simbolo (Aspa o flecha).
£ Muestra texto y pictogramas para facil lectura.
£ LED de alta luminosidad.
£ Sujecion a techo o pared segln necesidades.
£ Construccion modular segin necesidades.
£ Opciones:
o Panel Aspa o flecha
o Panel Aspa o flecha + 2 digitos
o Panel Aspa o flecha + 4 digitos
Totalmente instalada; i/p.p. poste, electrénica de
control, conexiones y medios auxiliares.
Marca Equinsa o equivalente.
Mano de obra 33,74
Resto de obra y materiales.................... 404,82
TOTAL PARTIDA .......overievcnnccccnanees 438,56
PN.ESP02.05 ud PANEL INDICATIVO DE LED + ASPA/FLECHA + DISPLAY 2 DIGITOS

Composicion:

£ Panel indicativo de orientacién al usuario.

£ Combina Digitos y Simbolo (Aspa o flecha).

£ Muestra texto y pictogramas para facil lectura.
£ LED de alta luminosidad.
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£ Sujecion a techo o pared segun necesidades.
£ Construccién modular segun necesidades.
£ Opciones:
o Panel Aspa o flecha
o Panel Aspa o flecha + 2 digitos
o Panel Aspa o flecha + 4 digitos
Totalmente instalada; i/p.p. poste, electrdnica de
control, conexiones y medios auxiliares.
Marca Equinsa o equivalente.
Mano de obra 33,74
Resto de obra y materiales................... 277,62
TOTAL PARTIDA ......ccuevveuennenncnnes 311,36
PN.ESP02.06 ud ARMARIO CON FUENTE DE ALIMENTACION + ELECTRONICA DE CONTROL MCB
Armario con fuente de alimentacién y placa de
control MCB (1 ud), en la siguiente composicién:
£ F.A. conmutada de 72 Voltios para alimentacion de
las sondas y paneles indicativos.
£ Montado en armario estandar ventilado, previsto
para fijacion en techo o pared, segin necesidades.
£ Incluye una placa Electrénica de control basada en
microprocesador de Ultima generacion para el control
del cartel, bus de sondas y comunicacién con el
sistema de gestion.
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.
Marca Equinsa o equivalente.
Mano de obra 33,74
Resto de obra y materiales................... 717,52
TOTAL PARTIDA .......ccoovveecnenrncnne 751,26
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PN.ESP02.07 ud UNIDAD DE GESTION
Unidad de gestion del aparcamiento compuesta por:
£ Microprocesador Intel Core 13 3240.
£ Memoria Kingston 4Gb DDR3 PC 1333.
£ Disco Duro WD 500Gb SATA3 RE4 Raid Edition.
£ DVD LG H24. MOXA CP114 DB9 EL PCle. LOGITECH
K120.
£ Licencia Windows Embedded System.
£ SAl para proteccidn de datos incorporado.
£ Pantalla TFT de 1972
£ Software de Gestion y visualizacion GUIA.
£ Informacién sobre todas las plazas del
aparcamiento en tiempo real (adapacion CAD del
plano del parking para la visualizacién en sonar por
plaza.
£ Gestion y Control de los carteles.
£ Gestion y Control de la publicidad emitida en los
paneles TFT.
£ Emisién de todo tipo de informes y listados.
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.
Marca Equinsa o equivalente.
Mano de obra 33,74
Resto de obra y materiales.................... 3.961,70
TOTAL PARTIDA .......coccvuevcnurcannncnnee 3.995,44
PN.ESP02.08 ud MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE GUIADO POR PLAZA
Tendido de lineas, compuesto por:
£ Cableado de alimentacion de 3x2, 5 mm, segin
necesidades.
£ Cable de datos y sefalizacion UTP catg-6.
£ Cable para carteles y luminosos, segun necesidades.
£ Tubo PVC/Canaleta de PVC, segln necesidades.
£ Perfileria, segun necesidades.
Incluyendo:
£ Montaje, puesta en marcha, pruebas y puesta a
punto del equipo.
£ Curso de formacién al personal del centro.
i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
Marca Equinsa o equivalente.
Mano de obra 33,74
Resto de obra y materiales.................... 21.069,52
TOTAL PARTIDA .......coovvieniccnrnnnes 21.103,26
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ESP.03 INTEGRACION DE SISTEMAS Y CENTRALIZACION
PN.ESP03.01 ud INTEGRACION DE SISTEMA DE MONOXIDO DE CARBONO
Integracion del sistema de monédxido de carbono en
el sistema de gestién integral del aparcamiento.
Marca Equinsa o equivalente.
Mano de obra 33,74
Resto de obra y materiales.................... 1.937,03
TOTAL PARTIDA .......cocvueerunccunncenee 1.970,77
PN.ESP03.02 ud INTEGRACION DE SISTEMA DE DETECCION/ALARMA DE INCENDIOS
Integracion del sistema de deteccién/alarma de
incendios en el sistema de gestién integral del
aparcamiento.
Marca Equinsa o equivalente.
Mano de obra 33,74
Resto de obra y materiales.................... 2.117,63
TOTAL PARTIDA .......cocvuecurcnnncnnee 2.151,37
PN.ESP03.03 ud LICENCIA CCl HASTA 70 PERIFERICOS Y 5 APARCAMIENTOS
Médulo de software para centros de control integral
(CC) en la cabina de centralizacién. El hardware sobre
el que correrd serd un PC de Ultima generacion con el
sistema operativo Windows instalado, con tarjeta de
video especifica y con posibilidad de instalar hasta 3
monitores para la atencién de las incidencias, capaz
de controlar hasta 5 aparcamientos y 70 periféricos.
Marca Equinsa o equivalente.
Mano de obra 33,74
Resto de obra y materiales................... 15.907,83
TOTAL PARTIDA .......couvueuerucrccncanenes 15.941,57
PN.ESP03.04 ud SERVIDOR CCI (CONTROL CENTRALIZADO DE INCIDENCIAS)

Servidor para el control centralizado de incidencias
CCl con el siguiente equipamiento y funcionalidades:
£ SERVIDOR HP PROLIANT DL20 G9 E3-1220 V5 3.0
GHZ

0 8GB DDR4 LFF 3.5" 550W

£ Procesador Intel® Xeon® E3-1220v5 (4-Core,
3,0GHz, 8MB)

£ Memoria RAM 16GB (HPE Z8GB 2Rx8
PC4-2133P-E-15 STND Kit) CL15

£ Tarjeta de red HPE embedded 1 Gb 2-port 332i
network Adapter.

£ Controladora "HPE Dynamic Smart Array B

£ 2 UNIDADES, DISCO DURO HP 3.5" SATA 500 GB TB
- Interfaz del disco duro: Serial ATA Il

- Capacidad de disco duro: 500 GB

- Tamano de disco duro: 8,89 cm (3.5")

- Velocidad de rotacién de disco duro: 7200 RPM 2
£ WINDOWS 2012 SERVER R2 FOUNDATION HP-ROK
£ Formato rack 1U, fondo 600.

£ Licencia EQ SENSE SERVIDOR INTERMEDIO
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios
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auxiliares.
Marca Equinsa o equivalente.
Mano de obra 33,74
Resto de obra y materiales.................... 2.167,60
TOTAL PARTIDA .......ccvueueeuerecncrnenes 2.201,34
PN.ESP03.05 ud CENTRAL DE INTERFONIA IP C/ MODULO AMPLIACION DE TECLADO
Central de interfoni IP con médulo de ampliacion de
teclado.
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.
Marca Equinsa o equivalente.
Mano de obra 33,74
Resto de obra y materiales.................... 691,02
TOTAL PARTIDA .......cccvueuvrucrecncrnenes 724,76
PN.ESP03.06 ud CONFIGURACION DEL SISTEMA CCI (CONTROL CENTRALIZADO DE INCIDENCI
Configuracién e instalacion del sistema CCl (control
centralizado de incidencias) para un aparcamiento.
Marca Equinsa o equivalente.
Mano de obra 33,74
Resto de obra y materiales.................... 765,22
TOTAL PARTIDA .......cooeeeveinencnnns 798,96
PN.ESP03.07 ud LICENCIA ANUAL DE CONECTIVIDAD WEB (TUNELTCP)
Licencia anual de conectividad Web (tinel TCP).
Marca Equinsa o equivalente.
Mano de obra 33,74
Resto de obra y materiales................... 1.268,72
TOTAL PARTIDA .......couvueuerucrccncanenes 1.302,46
Mano de obra 33,74
Resto de obra y materiales.................... 1.268,72
TOTAL PARTIDA .......coccvueinurcanrncnnee 1.302,46
PN.ESP03.08 ud INTEGRACION CON TARJETA DE TRANSPORTE DEL CONSORCIO DE MADRID
Integracion de sistemas con la tarjeta de transporte
del consorcio de Madrid.
Marca Equinsa o equivalente.
Mano de obra 33,74
Resto de obra y materiales.................. 2.121,86
TOTAL PARTIDA .......coovvieniccnrnnnes 2.155,60
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ESP.04 CCTV

PN.ESP04.01 UD CAMARA CON FORMA DE BALA
Cémara con forma de bala con carcasa antivandalica,
hasta 3 mpx, wdr y rendimiento en baja iluminacién,
H.264, IK10, IP66. Caracteristicas del producto:
- Tecnologia SureVision 3.0 con:
- Rango dindmico amplio (WDR) de 130 dB
- Rendimiento avanzado en baja iluminacién: 0,05 lux
- Tecnologia antiveladura
- Filtrado del ruido 3D
- Asignacién mejorada de tonos
- Resolucion de hasta 3 megapixeles (MPx)
- Hasta 60 cuadros por segundo (fps)
- Lente con enfoque automaético y distancia focal
variablede3 ~9mmo 9 ~ 22 mm
- Alimentacion a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af,
24 VCA, 12 VCC
- Conjunto integrado de andlisis
- lluminacién adaptativa IR hasta 30 metros
- Hasta 128 GB de almacenamiento de ubicaciones
periféricas en tarjeta SD
- Compatible con sistemas de video de Pelco y de
otros fabricantes.
Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.

Mano de obra

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA
PNm21E26DA040 ud MINI-DOMO COLOR 1/4"

Mini-Domo color 1/4", 480 lineas de resolucion, éptica varifocal de
2,8-6 mm, iluminaciéon minima 2 lux. Relacién sefial/ruido 50 dB,
compensacién de contraluz. 12 Vdc/24 Vac, totalmente instalado.
Conforme UNE-EN 301489-1 V1.6.1, UNE-EN 300330-2 V1.3.1, UNE-EN
61000-6:2007 y UNE-EN 60950-1:2007. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracién de Prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra

Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA

33,74
1.143,64

1.177,38

134,97
1.810,10

1.945,07

73



B | niia ™’ [MADRID ep;sa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacién de las instalaciones. Aparcamiento Luna Tudescos
Exp.: 300/2020/00870-19

CUADRO DE PRECIOS 2
APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

PN.ESP04.02 u VIDEOGRABADOR COLOR EN DISCO DURO 47 CANALES
Videograbador color en disco duro de 47 canales.
Visualizacién de hasta 400 imagenes/seg. o 47
cadmarasx25 img./seg.. Capacidad de grabacion de
160 GB ampliable hasta 40HD de 120 GBc/u.
Multiplexor Triplex. Marca de agua, control de
domos. 1 Canal de audio. Mando de infrarrojos.
Sensor de movimiento. Compresién M-JPEG
resolucion 640x480. Alimentacion de 220 V. Medida
la unidad instalada.

Mano de obra 179,96
Resto de obra y materiales................... 1.494,80
TOTAL PARTIDA .....cccoueeeeeeenecaannne 1.674,76
PN.ESP04.03 u MONITOR COLOR 21" TFT

Monitor de 21" TFT color, pixels 640x480, 500:1 de

contraste, alimentacion de 220 V. Sonido 3 wx2.

Euroconector Soporte pared. Peso 5 Kg.
Mano de obra 23,07
Resto de obra y materiales.................... 625,96
TOTAL PARTIDA ........eeeereeeeccnnneen 649,03

PN.ESP04.04 m CABLEADO HORIZONTAL/VERTICAL UTP CAT. 6 PVC
Cableado horizontal de par trenzado, formada por
cable UTP de 4 pares, categoria 6 cero en halégenos,
en montaje en canal o bajo tubo, instalado, montaje y
conexionado.

Mano de obra 3,10
Resto de obra y materiales................... 2,44
TOTAL PARTIDA .........eeeeeeeeeeeeeneeee 5,54

ESP.05 MEGAFONIA

m21E19MO030 ud SISTEMA AVISOS Y MUSICA 60W
Sistema de avisos con prioridad y musica en local, formado por un
amplificador de 60 W RMS, de 5 entradas para micréfono, 2 entradas
auxiliares y 1 entrada para alarma. Pupitre microfénico, flexo 25 cmy
cable 5 m, conexién DIN y pulsador. Reproductor CDs modular y chasis
de 2 fuentes modulares. Instalado y probado, conforme a NTE-IAM.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 50,31
Resto de obra y materiales.................. 1.270,07
TOTAL PARTIDA ...........ccauueeeeeeeeeeee. 1.320,38
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m21E19M050 ud SISTEMAS MEGAFONIA Y SONIDO POR IP
Instalacion de un sistema modular de megafonia por IP, de propodsito
general con prestaciones adicionales especificas de seguridad, de
acuerdo con las normas UNE-EN 50849:2017 (Ratificada), UNE-EN
54-16:2010 y UNE-EN 54-24:2010, sobre una red virtual de datos
corporativa (VLAN), para centros comerciales, hospitales, tineles,
oficinas, metro, ferrocarril, etc.), formado por cuatro puntos ubicados
en diferentes zonas, (4 unidades de megafonia de 120 WRMS de
potencia) con conexion a ethernet A y B, un pupitre microfénico de
control de sobremesa con conexién a ethernet y un servidor de
megafonia SMP-250. Instalado y probado, conforme a CTE DB-SI, RD
513/2017 y NTE-IAM. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién
de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 352,17
Resto de obra y materiales.................... 22.054,75
TOTAL PARTIDA .......coovveeenecenecnes 22.406,92

m21E19M130 ud PROYECTOR ACUSTICO 20W
Proyector acustico cilindrico plastico color blanco HIPS, con seleccién
de potencia de 20, 10 y 5 W RMS, con linea de alimentacién de 2 hilos
de 1,5 mm2, bajo tubo corrugado de M 20/gp5. Instalado y probado,
conforme a NTE-IAM. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion
de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 50,31
Resto de obra y materiales.................... 69,12
TOTAL PARTIDA .......ccoerevenennncnene 119,43

m21E19M140 ud DIFUSOR SUPERFICIE 10W
Difusor de superficie de 8" con dispersor, de plastico ABS color blanco,
instalado en pared y transformador a linea 100 V y con seleccién de
potencia de 10, 5, 2,5 W RMS, con linea de alimentacién de 2 hilos de
1,5 mm2, bajo tubo corrugado de PVC M 20/gp5. Instalado y probado,
conforme a NTE-IAM. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion
de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 50,31
Resto de obra y materiales................... 93,31
TOTAL PARTIDA ......cceeeeeeeceeceaannes 143,62
PN.ESP05.01 u  CONJUNTO SENALIZACION BANOS MINUSVALIDOS

Conjunto de mecanismos de llamada y sefalizacién

para bafos asistidos, segiin CTE DB SU - SUA3.

Incluye mecanismo de llamada por pulsador y tirador,

mecanismo de reposicion de llamada, unidad central

con sefalizacion acustica y luminosa, marcos M-420W

y fuente de alimentacién. Modelo OPTIMUS ref.

KB-10F o equivalente. Con parte proporcional de

conexiones eléctricas. Totalmente instalado y

funcionando.
Mano de obra 10,07
Resto de obra y materiales.................... 283,64
TOTAL PARTIDA ........eeecceeecccenneen 293,71

PN.ESP05.02 u CENTRAL CONTROL RECEPC./SEN. INCIDENCIAS
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Central de control de planta o area. Permite la

recepcion de las incidencias del sistema (locales o

generales) y su gestion. Dispone de pantalla LCD

grafica de 8 K pixeles, control de volumen de llamada,

teclado de control y programacién, indicadores de

tipo de llamada, indicadores de estado y conexién

USB para programacion desde ordenador. Acabado

metalico color gris. Dimensiones 222 x 205 x 60 mm.

Modelo OPTIMUS ref. CC-119F o equivalente. Con

parte proporcional de conexiones eléctricas.

Totalmente instalado y funcionando.
Mano de obra
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA ......ccuevveuennenncnnes
PN.ESP05.03 u FUENTE DE ALIMENTACION 24VCC 2Amp.C.DIN

Fuente de alimentacion de 24 V CCy 2 A para el

sistema SMC. Incorpora proteccién contra sobrecarga

y sobretension. Montaje en carril DIN. Acabado en

plastico. Dimensiones 78 x 93 x 56 mm. Modelo

OPTIMUS ref. FA-2DIN o equivalente. Con parte

proporcional de conexiones eléctricas. Totalmente

instalado y funcionando.
Mano de obra
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .......coccvuevcnurcannncnnee
PN.ESP05.04 m  CIRCUITO Cu RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 2x2,5 mm2 0,6/1 KV
Conductor de cobre RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de
1x2,5 mmz2, con cable no propagador del incendio, de
tension asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre
clase 5 (-K), aislamiento de poloetileno reticulado (R)
y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina con baja emisién de humos y gases
corrosivos (Z1), instalado bajo tubo de acero roscado,
i/ pequefio material eléctrico, cajas de registro, y
conexiones.
Mano de obra
Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA ......cucoeeeueenecnnnnnee

10,07
2.451,46

2.461,53

10,07
347,28

357,35

0,04
6,22

6,26
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ESP.06 TELECOMUNICACIONES
PN.ESP06.01 u INSPECCION, TRAMITACION DE LA INSTALACION
Gastos de tramitacion, comprobacion técnica,
realizacion de protocolo de pruebas y tramitacion y
emision de certificado/boletin de la instalacién por la
Jefatura Provincial de Instalaciones de
Telecomunicaciones, segun se establece en el RD
346/2011.
Resto de obra y materiales.................. 422,00

TOTAL PARTIDA .......cocvuecuecannncnnee 422,00

PN.ESP06.02 m CANALIZACION EXTERNA BAJO ACERA/CALZADA 3 TUBOS PE D=63 mm

Canalizacién externa enterrada bajo acera, en

instalaciones de hasta 4 PAU, formada por 3

conductos, (2TBA+STDP+1 reserva) de polietileno de

doble pared D=63 mm, de acuerdo a la serie de

normas UNE 50085:2006(> 450 N, 15 joules),

embebidos en un prisma de hormigdn en masa

HM-20/B/20/1 con 6 cm de recubrimiento superior e

inferior y 10,5 cm de recubrimiento lateral, incluido

rotura y posterior reposicion de acera, zanja de 45x93

cm, vertido de hormigén y relleno de la capa superior

con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas

<25 cm compactada al 95% del P.N., soportes de

tubos de PVC colocados cada metro, cuerda guia.

Totalmente terminado, segiin RD 346/2011.

Mano de obra 22,04
Maquinaria 10,08
Resto de obra y materiales................... 27,97
TOTAL PARTIDA .........eeeeeeeeeeeeeneeee 60,08

m21E19TAA010 udARQUETA ENTRADA 40x40x60 cm HORMIGON PREFABRICADO
Arqueta de entrada prefabricada de hormigén de dimensiones
interiores 40x40x60 cm (UNE 133100-2:2002), en instalaciones de hasta
20 PAU, para union entre las redes de alimentacion de los distintos
operadores y la infraestructura comun de telecomunicaciones del
edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos,
tapa de hormigén con cierre de seguridad y ganchos para tracciéon y
tendido de cables, incluso excavacion en terreno compacto, solera de
hormigdén en masa HM-20 de 10 cm s/EHE-08 y p.p. de medios
auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y
transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente instalado,
segun RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 70,65
Maquinaria 24,05
Resto de obra y materiales.................. 201,84
TOTAL PARTIDA .......cccvueerucrccncnnnnes 296,55

PN.ESP06.03 ud REGISTRO ACCESO ARMARIO 400x600x300 mm
Registro de acceso de 400x600x300 mm formado por
armario metalico para instalacion superficial o
empotrada provisto de puerta con cierre de

77



B | i | MADRID epl;sa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacién de las instalaciones. Aparcamiento Luna Tudescos
Exp.: 300/2020/00870-19

CUADRO DE PRECIOS 2
APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

seguridad con llave, con grado de proteccién
IP55-1K10 segiin UNE EN 50102 CORR 2002, en
sustitucion de la arqueta de entrada y con capacidad
de 6 tubos de 63 mm de didmetro, con material
auxiliar. Totalmente instalado, segiin RD 346/2011.

Mano de obra 29,69
Resto de obra y materiales.................... 118,48
TOTAL PARTIDA ......oeeeeeeeeereeeenen 148,17

m21E19TAI090 m  CANALIZACION ENLACE INFERIOR C/CANAL 40x110 mm
Canalizacion de enlace inferior, desde el punto de entrada general
hasta RITI o RITU, con canal de PVC de 40x110 mm, de acuerdo a la
UNE 133100:2002 y UNE-EN 50085, en montaje sobre el techo, con
tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para cada
servicio (TBA, STDP, F.O., reserva), incluido accesorios y elementos de
acabado. Totalmente terminado, seguiin RD 346/2011. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra 6,74
Resto de obra y materiales.................... 20,51
TOTAL PARTIDA .......ceeeeeeeceeernnen 27,25

PN.ESP06.04 m CABLEADO MULTIMODO OM4 de 50/125 pm
Fibra éptica multimodo OM4 de 50/125 pmy
nimero de fibras 12. Caracteristicas:

-El canal de fibra multimodo OM4 de 50/125 pm
debe soportar la transmision serie en un solo canal,
tanto en enlaces de troncal de edificio como de
campus, hasta 10 Gbit/s y hasta una distancia de 300
metros con conectores de acuerdo a la
conectorizacion.

‘El canal debe soportar las aplicaciones de 10 Gbit/s
en primera ventana (850 nm) que usan VCSELs, asi
como las aplicaciones LED de baja tasa de transmision
de los sistemas antiguos.

‘Las fibras se fabricaran con recubrimiento doble de
acrilato para asegurar la proteccion y la retencion del
color.

‘Tanto el cable de fibra 6ptica de 50 pm, los
conectores de 50 pm, los latiguillos de 50 pm y los
paneles deben provenir del mismo fabricante.

‘La fibra cumplira o superara las siguientes normas:
TIA/EIA492, TIA/EIA568-B, EN 60793-2-10; 2002-A1b,
ANSI-FDDI, IEEE 802, y los estdndares industriales
aprobados para componentes.

-La manguera de 12 fibras multimodo se conectard a
un panel de 12 fibras de 1U de altura dotado de
casete organizador y distribuidor de fibras. El panel
terminara en conexiones SC.

‘Los paneles de distribucidn de fibra éptica permitirén
la correcta terminacién de los cables de fibra dptica.
La mecanica sera de 19? y con conectores SC.

- Cubierta de LSZH, no propagador de la llama y baja
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emision de humos, para distribucion
horizontal/vertical, en montaje en canal o bandeja.
Instalado y conexionado.

Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.

Marca Systimax ( CommScope) o equivalente.

Mano de obra 2,54
Resto de obra y materiales.................... 2,09
TOTAL PARTIDA .......cocvuecuecannncnnee 4,63
PN.ESP04.04 m CABLEADO HORIZONTAL/VERTICAL UTP CAT. 6 PVC
Cableado horizontal de par trenzado, formada por
cable UTP de 4 pares, categoria 6 cero en halégenos,
en montaje en canal o bajo tubo, instalado, montaje y
conexionado.
Mano de obra 3,10
Resto de obra y materiales.................... 2,44
TOTAL PARTIDA .......cocvuecurcnnncnnee 5,54
PN.ESP.02 m  TUBO PVC RIGIDO ENCHUFABLE D=20mm
Tubo de PVC rigido reforzado enchufable estanco, no
propagador de la llama (para montaje superficial:
tubo 4321, compresion fuerte, impacto medio, UNE
EN 61386-21). Instalacion superficial, con p.p. de
elementos de fijacion a cualquier tipo de paramento,
cajas de derivacién, manguitos de conexién, curvas,
codos, tes y elementos auxiliares, totalmente
instalado: didmetro de 20 mm (todo segun
Reglamento de Baja Tension en vigor).
Mano de obra 0,04
Resto de obra y materiales.................... 0,85
TOTAL PARTIDA .......erieccnrecccnnnees 0,89
PN.ESP06.05 m  CANAL. ENLACE SUP. CON CANAL 60x400 mm
Canalizacién de enlace superior con canal de PVC de
60x400 mm. (norma UNE EN 50085), en montaje
sobre el techo, con tapa y cuatro espacios
independientes (3 separadores), desde los elementos
pasa muros hasta el recinto de instalaciones de
telecomunicaciones superior (RITS), con accesorios y
elementos de acabado.
Mano de obra 8,69
Resto de obra y materiales.................. 38,17
TOTAL PARTIDA .......coovvieniccnrnnnes 46,86

79



B | i | MADRID epl;sa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacién de las instalaciones. Aparcamiento Luna Tudescos
Exp.: 300/2020/00870-19

CUADRO DE PRECIOS 2
APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

copIGo UD  RESUMEN

PRECIO

m21E191A031 ud ARMARIO RACK SUELO 19" 42 U 2000x600x600 mm

Armario Rack instalacion en suelo de 19" de 2000x600x600 mm de

chapa de acero y puerta de cristal, dotada de cerradura, con aireacién

pasiva a través de ranuras de aireacion, dorsal preparado para alojar

un ventilador, con capacidad de 42 U, incluido 4 perfiles 19".

Totalmente montado e instalado. Disefiado segin norma UNE 20

539-2:1996. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de

Prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra
Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA .......cocvuecuecannncnnee
m21E1911030 ud PANEL DE CONEXION 24 PUERTOS SC DOBLES
Instalacién de panel de conexién vacio de 24 puertos SC dobles con
acopladores, totalmente equipado, instalado y conexionado.
Conforme ANSI/TIA/EIA 568-C.3, ISO/IEC 11801:2017 y UNE-EN
50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA ......ccueveinennenncnnes
m21E19RES020 ud SWITCH DE 24 PUERTOS
Instalacion de Switch de 24 puertos compatibles con 10/100/1000
Mbps auto-detectables, tamafio de rack 19" sin incluir y fuente de
alimentacion incluida, gestionable y un puerto de fibra éptica SC
compatible con 1000Base-LX (1000Mbps). Permite una distancia
méaxima de 10 km, longitud de onda de 1300 nm, SC single-modo
(SM). Instalado y conexionado. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA ......cueoeeeeeeeeeeenen
m21E19IM040ud TOMA RJ45 C6 UTP
Toma simple RJ45 categoria 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con
canalizacion de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada,
montada e instalada. Conforme ANSI/EIA/TIA 568-B.2.1:2002, ISO/IEC
11801:2017. UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra
Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA ......ccuceeeuecnenennnee

12,58
887,42

900,00

23,59
1.704,82

1.728,41

47,07
1.453,20

1.500,27

10,25
12,94

23,19
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DM DEMOLICIONES
PN.DMO00 ud LEVANTADO APARATOS SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales,
excepto bafieras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares. Segun RD 105/2008.
Mano de obra 25,18
Resto de obra y materiales.................... 1,51
TOTAL PARTIDA .......cocvuecuecannncnnee 26,69
m21E01DIF030 ud ANULACION PUNTO DE AGUA
Anulaciéon de punto de agua en tuberia de cualquier clase incluso
levantado de la tuberia y valvuleria, retirada, carga y sin transporte a
vertedero. Segun RD 105/2008.
Mano de obra 8,12
Resto de obra y materiales.................... 0,49
TOTAL PARTIDA .......cocvuecurcnnncnnee 8,61
m21E01DIF040 ud ANULACION PUNTO DE DESAGUE
Anulaciéon de punto de desagiie en tuberia de cualquier clase incluso
levantado de la tuberia y valvuleria, retirada, carga y sin transporte a
vertedero. Segun RD 105/2008.
Mano de obra 8,53
Resto de obra y materiales.................... 0,51
TOTAL PARTIDA .......coccvuevcnurcannncnnee 9,04
PN.DMO1 ud DESMONTADO INT. FONTANERIA
Desmontado de red de instalacién de fontaneria con
grado de complejidad alto, con retirada y
recuperacion, si procede, de elementos como
tuberias, llaves y accesorios (excluyendo aparatos),
para una superficie de abastecimiento de hasta 100
m2; incluyendo, retirada de escombros y carga, para
posterior tratamiento o desecho, sin incluir transporte
a vertedero o planta de reciclaje. Conforme a NTE
ADD-1.
Mano de obra 40,61
Maquinaria 11,70
Resto de obra y materiales.................. 2,29
TOTAL PARTIDA .......oeeecnennnens 54,60
m21E01DIS080 ud DEMOLICION ARQUETAS LADRILLO MACIZO <100x100x100 C/MEDIOS MANUALES
Demolicién completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta
100x100 cm. y 1,00 m. de profundidad maxima, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Segun RD 105/2008.
Mano de obra 67,53
Resto de obra y materiales.................. 4,05
TOTAL PARTIDA .......coovvieniccnrnnnen 71,58
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m21E01DIS030 m DEMOLICION SANEAMIENTO COLGADO TUBO PVC D<30 C/MEDIOS MANUALES
Demolicién de colectores de saneamiento colgados, de tubos de
fibrocemento o PVC, de hasta 30 cm. de didametro, por medios
manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares. Segiin RD 105/2008. Medicién de longitud
realmente ejecutada.
Mano de obra 8,68
Resto de obra y materiales.................. 0,52
TOTAL PARTIDA .......cocvuecuecannncnnee 9,20
m21E01DIS050 m DEMOLICION SANEAMIENTO ENTERRADO TUBO FUNDICION D>30 C/MEDIOS
MANUALES
Demolicién de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de
fundicion, mayores de 30 cm. de didmetro, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la
excavacién previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con
p.p. de maquinaria y de medios auxiliares. Segun RD 105/2008.
Medicién de longitud realmente ejecutada.
Mano de obra 13,88
Resto de obra y materiales.................... 0,83
TOTAL PARTIDA .......cccvueueeucrecncnnenes 14,71
m21E01DIS110 m DEMOLICION POZOS SANEAMIENTO LADRILLO MACIZO C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicién de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo,
con martillo eléctrico, incluso desmontado de pates, tapas y cercos,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién
colectivas. Segiin RD 105/2008. Medicién de longitud realmente
ejecutada.
Mano de obra 66,64
Maquinaria 13,80
Resto de obra y materiales.................... 4,82
TOTAL PARTIDA .......coccvueinurcanrncnnee 85,26
m21E01DIE010 ud LEVANTADO MECANISMOS ELECTRICOS C/MEDIOS MANUALES
Levantado de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o sin
recuperacién de los mismos, para su reposicion o sustitucién después
de otros trabajos, incluso desconexiones, limpieza, y p.p. de
desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.
Segun RD 105/2008.
Mano de obra 3,29
Resto de obra y materiales.................. 0,20
TOTAL PARTIDA .......coovvieniccnrnnnes 3,49
m21E01DIE020 ud LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACION C/MEDIOS MANUALES
Levantado de aparato de iluminacién por medios manuales, con o sin
recuperacién de los mismos, para su reposicion o sustitucién después
de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios
auxiliares. Segun RD 105/2008.
Mano de obra 4,38
Resto de obra y materiales.................... 0,26
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TOTAL PARTIDA .......cocvueerunccncacnnee 4,64
PN.DMO02 ud DESMONTADO DE INT. ELECTRICA
Desmontado de red de instalacién de la instalacién
eléctrica con grado de complejidad alto, con retirada
y recuperacion, si procede, de elementos como
cableado, mecanismos, registros accesorios
(excluyendo aparatos de iluminacién), para una
superficie de abastecimiento de hasta 100 m2;
incluyendo, retirada de escombros y carga, para
posterior tratamiento o desecho, sin incluir transporte
a vertedero o planta de reciclaje. Conforme a NTE
ADD-1.
Mano de obra 65,76
Resto de obra y materiales.................... 3,95
TOTAL PARTIDA .......cccvueuvrucrecncrnenes 69,71
PN.DMO3 ud. DESMONTAJE INSTALACION PCI ALTA
Desmontado de red de instalacién de proteccion
contra incendios con grado de complejidad alta, para
una superficie de 100 m2, incluso, retirada de
escombros y carga sobre camion, para posterior
transporte a vertedero o planta de reciclaje.
Mano de obra 87,68
Resto de obra y materiales.................... 1,75
TOTAL PARTIDA .......coccvuevcnurcannncnnee 89,43
PN.DM04 m2 DESMONTAJE DE CONDUCTO CHAPA
Desmontaje de conducto de chapa, incluso retirada,
carga y transporte a vertedero.
Mano de obra 48,73
Maquinaria 6,44
Resto de obra y materiales.................... 1,50
TOTAL PARTIDA .......coccvueinurcanrncnnee 56,66
PN.DMO05 ud DESMONTAJE DE REJILLAS DISTRIBUCION
Desmontaje de rejillas de distribucion de aire, incluso
retirada, carga y transporte a vertedero.
Mano de obra 3,70
Maquinaria 1,17
Resto de obra y materiales.................. 0,17
TOTAL PARTIDA .......coovvieniccnrnnnes 5,04
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GR GESTION DE RESIDUOS

m21G02A010 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS
Clasificacion a pie de obra de residuos de
construccion o demolicion en fracciones segun
normativa vigente, con medios manuales.

Mano de obra 18,50
Resto de obra y materiales.................... 1,11
TOTAL PARTIDA .......cocvueerunccunncenee 19,61
m21G02C020 m3 CARGA RCD ESCOMBROS SOBRE DUMPER A MANO

Carga de residuos no peligrosos valorables (maderas,

plasticos, cartones, chatarras...) sobre dumper o

camion pequeio, por medios manuales, a granel, y

considerando dos peones ordinarios en la carga, sin

incluir transporte, sin medidas de proteccién

colectivas.
Mano de obra 10,36
Maquinaria 1,89
Resto de obra y materiales................... 0,74
TOTAL PARTIDA .......cocvuecurcnnncnnee 12,99

m21G02B090 mes COSTE ALQUILER CONTENEDOR RCD 8 m3

Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de

capacidad para RCD, s6lo permitido éste tipo de

residuo en el contenedor por el gestor de residuos no

peligrosos (autorizado por la Consejeria de Medio

Ambiente). Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de

febrero por el que se regula la produccién y gestién

de los residuos de construccion y demolicion.
Maquinaria 70,76
Resto de obra y materiales.................... 4,25
TOTAL PARTIDA ........coeeevecnnncnnns 75,01

m21G02T040 ud TRANSPORTE PLANTA <50 km CONTENEDOR RCD ESCOMBROS 8 m3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD
de 8 m3 por transportista autorizado (por la
Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid), colocado a pie de carga y considerando una
distancia de transporte al centro de reciclaje o de
transferencia no superior a 50 km. No incluye alquiler
del contenedor ni el tratamiento en la planta. Segun
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

Maquinaria 83,46
Resto de obra y materiales.................. 5,01
TOTAL PARTIDA ........cooveevevecenannens 88,47
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m21G02N070 m3 TRATAMIENTO DE RCD EN VERTEDERO
Descarga en vertedero de los productos resultantes
de excavacién y demolicion (RCD), incluyendo
tratamiento en vertedero y el extendido. Segun Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

Maquinaria 13,00
Resto de obra y materiales.................. 0,78
TOTAL PARTIDA .......cocvuecuecannncnnee 13,78
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SS
§S.01
m21S01J231

m21S01K010

m21S01K060

m21S01K071

m21S01M020

SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por
medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico
hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén.
Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

ud CHALECO REFLECTANTE

Par de guantes de proteccion de goma fina
reforzados para trabajos con materiales humedos,
albafileria, poceria, hormigonado, etc. Segin UNE-EN
420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR

Faja proteccién lumbar (amortizable en 4 usos).
Segun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccién Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

ud PAR DE BOTAS GOMA

Par de botas de proteccion para trabajos en agua,
barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento
fabricadas en goma forrada con lona de algodény
piso antideslizante, homologadas. Segin UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA

10,15

10,15

24,87

24,87

16,25

16,25

6,28

6,28

17,06

17,06

86



di bi
B movinad 7 MADRID

Proyecto de ejecucion de obras de reparacién de las instalaciones. Aparcamiento Luna Tudescos
Exp.: 300/2020/00870-19

CUADRO DE PRECIOS 2
APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

cODIGO

UD  RESUMEN

epl;sa

PRECIO

m21S01M100

m21S01M060

m21S01L030

m21S01L040

m21S01L050

ud PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE

Linea horizontal de seguridad para anclaje y
desplazamiento de cinturones de seguridad con
cuerda para dispositivo anticaida, D=14 mm, y anclaje
autoblocante de fijacion de mosquetones de los
cinturones, i/desmontaje. Segiin UNE-EN 795, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de
cada uno de sus elementos.

ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS BAJA TENSION
Par de botas de proteccion eléctrica de baja tensién
fabricadas con material dieléctrico, homologadas.
Segln UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

ud PAR GUANTES GOMA FINA

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos)
compuesto de cinturdén y tirantes de tela reflectante,
valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones. Segiin UNE-EN 471y R.D. 773/97.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

ud PAR GUANTES NEOPRENO

Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas
fabricados en neopreno, homologados. Segun
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

ud PAR GUANTES LATEX

Par de guantes de proteccion para manipular objetos
cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la
abrasién, fabricados en latex, homologados. Segun
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA .........cuueeeeenenne

Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA ........cueeeeeeereennene

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .......uuoeeenrenennnnnnen

Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA ......cucoeeeueenecnnnnnee

Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA ......ccueeeeuecnenennnee

36,31

36,31

2,18

2,18

2,87

2,87

3,57

3,57
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m21S01L060 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero
con sujecion a cuello y cintura a través de correa.
Seglin UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

m21S01L020 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de proteccion para carga y descarga
de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo
con refuerzo en dedos pulgares, homologados.
Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN
388:2016 (Ratificada), R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

m21S01L090 ud PAR GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENSION
Trabajos de conexién para suministro eléctrico de
caseta prefabricada modular. Incluye p.p. de
cableado, piezas de conexién y tubo de proteccion.
Longitud méaxima de acometida de 4 m. Medido por
superficie de caseta a conectar.

m21S01J200 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables,
visores de vidrio neutro, tratados, templados e
inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en
los ojos, homologadas. Segun UNE-EN 172, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m21S01J241 ud GAFAS ANTIPOLVO
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de
acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo
y serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos
minimos obligatorios, colocado.

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA ...........ouueeeeenenne

Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA .........cuueeeeeneenne

Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA .........cuueeeeeneennne

Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA ......cucoeeeeeenecnnnnnee

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA ......cucoeeeeeenecnnnnnee

3,47

3,47

584

5,84

20,69

20,69

18,58

18,58

8,85

8,85
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copIGo UD  RESUMEN
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m21S01J210 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARBONATO
Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de
policarbonato, pantalla interior antichoque y cdmara
de aire entre las dos pantallas, para trabajos con
riesgo de impactos en los ojos, homologadas. Segun
UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccién Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

m21S01J290 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes
ajustables de almohadillas recambiables para su uso
optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado. Aislamiento acustico SNR:
31 dB. Segun R.D. 773/97. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m21S01J310 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
Equipo de linterna auténomo incorporado al casco
de seguridad valorado en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones. Equipo de Proteccién Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

m21S01J160 ud MASCARILLA CELULOSA
Traje completo compuesto de chaqueta y pantaldon
para trabajos de soldadura. Segin UNE-EN 340, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

m21S01J130 ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA
Suministro y colocacion de cono de balizamiento
reflectante de 50 cm de acuerdo con las
especificaciones y modelos del MOPTMA; amortizable
en 10 usos, incluso retirada y recolocacién durante la
obra las veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97
y R.D. 1627/97.

Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA .........cuueeeeenenne

Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA .........cuueeeeeneenne

Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA .........cuueeeeeneennne

Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA .........cuueeeeeneennne

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA ......cucoeeeeeenecnnnnnee

14,37

14,37

17,52

17,52

0,65

0,65

2,64

2,64

17,02

17,02
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m21S01J110

m21S01J050

m21S01J070

m21S01K040

m21S01L111

m21S01K050

ud MASCARILLA SOLDADURA 1 VALVULA
Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en
material antialérgico y atéxico, con filtros
intercambiables para humos de soldadura,
homologada. Segin UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

ud PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA CABEZA
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla
abatible, resistente a la perforacion y penetracion por
objeto candente, antiinflamable, homologada. Segun
UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA CABEZA
Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible,

resistente a la perforacion y penetracién por objeto
candente, antiinflamable, adaptable a la cabeza

mediante sistema de carraca, homologada. Segun

UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE.

ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con
polvo y humos, homologada. Segiin UNE-EN 136,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

ud PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador (amortizables en 2
usos). Segun UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

ud MANDIL SOLDADURA

Par de guantes de proteccién en trabajos de
soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm,
homologados. Segin UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .........uuuueeeeeneenne

Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA .........cuueeeeeneenne

Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA .......uuoeeenrenennnnnnen

Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA ......cucoeeeeeenecnnnnnee

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA ......cucoeeeeeenecnnnnnee

18,85

18,85

28,18

28,18

9,84

9,84

28,71

28,71

1,50

1,50
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Resto de obra y materiales................... 19,58
TOTAL PARTIDA .......cocvueueruecennncnnee 19,58

m21S01M160 ud PAR POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas
en cuero con sistema de sujecién por debajo del
calzado, homologadas. Segin UNE-EN [SO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales................... 8,43

TOTAL PARTIDA ......ccuevveuennenncnnes 8,43
m21S01N020 ud CINTURON SEGURIDAD CAIDA C/MUELLE
Cinturén de seguridad de caida con arnés en fibra de
poliéster, elemento de amarre con cuerda de
poliamida 6 sujeta al cinturén mediante piquete y
acoplamiento al extremo de un muelle amortiguador
destinado a frenar el impacto de caida, homologado.
Seglin UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.
Resto de obra y materiales.................... 117,86

TOTAL PARTIDA .......cocvuvuerucrecncrnenes 117,86
m21S01N070 ud DISPOSITIVO ANTICAIDA
Dispositivo anticaida para ascensos y descensos
verticales compuesto por un elemento metalico
deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caida
y cuerda de amarre a cinturén de 10 mm de didmetro
y 4 m de longitud con mosquetén, homologado y
valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones. Segiin UNE-EN 353, R.D. 773/97 y RD.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales................... 32,39

TOTAL PARTIDA .......oeeecnennnens 32,39
m21S01N080 m  CUERDA GUIA ANTICAIDA
Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante en
nylon de 16 mm de didmetro montada sobre puntos
de anclaje ya existentes, incluso p.p. de desmontaje,
valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones, homologada. Segun UNE-EN 355, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales.................. 2,94

TOTAL PARTIDA ......cucoeeeueenecnnnnnee 2,94
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m21S01N100

m21S01N110

m21S01J020

m  CUERDA SEGURIDAD POLIAMIDA 1<25 m
Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de
didmetro hasta 25 m de longitud, incluso anclaje
formado por redondo normal de acero de didmetro
16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en
funcién del nimero éptimo de utilizaciones,
homologada. Segiin UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA .......cocvuecuecannncnnee
m  LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad para proteccién de
impactos en dedos fabricadas en lona y serraje con
piso de goma en forma de sierra, antideslizantes,
tobilleras acolchadas y puntera metélica interior,
homologadas. Segiin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
Mano de obra
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .......ereevcnrecccnnnees
ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO
Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de
polivinilo, homologados. Segiin UNE-EN 458,
UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccién Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .........cuueeeeeneennne

10,18

10,18

3,98
10,83

14,81

40,62

40,62
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SS.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

m21S02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm
Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en
material antialérgico y atéxico, con filtros
intercambiables para polvo, homologada. Segun
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccién Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

Mano de obra 3,70
Resto de obra y materiales................... 17,26
TOTAL PARTIDA .......cocvuecuecannncnnee 20,96
m21S02A240 m CORDON DE BALIZAMIENTO
Suministro y colocacién de cordén de balizamiento
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
didmetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones
y modelos del MOPTMA; amortizable en 10 usos,
incluso retirada y recolocacién durante la obra las
veces que sean necesarias. Segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.
Mano de obra 3,70
Resto de obra y materiales.................... 3,29
TOTAL PARTIDA .......cooeeeveinencnnns 6,99
m21S02A250 ud BARRERA NEW JERSEY
Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40
de material plastico hueco lastrable; amortizable en
10 usos, incluso retirada y recolocacién durante la
obra las veces que sean necesarias. Seguin R.D. 485/97
y R.D. 1627/97.
Mano de obra 3,70
Resto de obra y materiales.................... 37,78
TOTAL PARTIDA .......coccvueinurcanrncnnee 41,48
m21S02B130 m  VALLA CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA
Valla metalica mévil de médulos prefabricados de
3,50x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y
D=5 mm. de espesor, bastidores horizontales de
D=42 mm.y 1,50 mm. de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigén
prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada
3,50 m., accesorios de fijacion, considerando 5 usos,
incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
Mano de obra 1,90
Resto de obra y materiales.................... 6,51
TOTAL PARTIDA .......coueeecnnnnnens 8,41
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m21S02B090 ud VALLA DE DELIMITACION MODELO A. SV-26
Valla metélica 2,50 m de longitud y 1,10 m de altura,
formada por bastidor de tubo metalico de didmetro
35 mmy 1,5 mm de espesor, con tubos interiores de
didmetro 20 mm separados 120 mm; considerando
100 usos, segiin R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

m21S02D150 ud BARANDILLA 90 cm PROTECCION HUECOS
Barandilla de proteccion de 0,90 m de altura para
aberturas verticales en huecos de ascensor o de
ventanales formada por soportes metalicos,
pasamanos y plinto de 20 cm de madera de pino en
tabloncillo, incluso colocacion y desmontaje segun la
normativa vigente, valorado en funcién del nimero
optimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

m21S02D070 m2 PROTECCION VACIO HUECO RED SEGURIDAD

Colocacién y desmontaje de proteccion de hueco de
patio o huecos horizontales en general con red de
seguridad de poliamida, incluso p.p. de anclaje de
cable para sujecién de red y de cable, segun OLCVC
(O.M.Sept.70), valorado en funcién del nimero
6ptimo de utilizaciones y medida la superficie del
hueco protegida. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

m21S02D250 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm
Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas
o similares, formada mediante tablones de madera de
20x5 cm armados mediante clavazén, incluso
colocacién (amortizable en dos usos).

Mano de obra
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .........uuuueeeeeneenne

Mano de obra
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA ........cueeeeeeereennene

Mano de obra
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .........cuueeeeeneennne

Mano de obra
Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA ......ccuceeeuecnenennnee

3,78
59,75

63,53

3,98
3,52

7,50

3,98
0,91

4,89

3,70
8,55

12,25
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m21S02F010 ud EXTINTOR CO2 6 kg
Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado
sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p.
de pequefio material, recargas y desmontaje segun la
normativa vigente, valorado en funcién del nimero
optimo de utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
Resto de obra y materiales.................... 92,81
TOTAL PARTIDA .......cocvuecuecannncnnee 92,81
m21S02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 kg
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente
A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequefio material,
recargas y desmontaje segun la normativa vigente,
valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
Resto de obra y materiales................... 58,31
TOTAL PARTIDA .......cocvuecurcnnncnnee 58,31
m21S02G010 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de
cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de
electricidad, maquinas eléctricas, etc., incluso
desmontaje. Segun ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT
(R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
Mano de obra 246,87
Resto de obra y materiales................... 96,08
TOTAL PARTIDA .......ccoovveecnenrncnne 342,95
m215S02G020 ud DIFERENCIAL 300 mA
Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor
diferencial de media sensibilidad de 300 Ma. Segun
ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
Mano de obra 22,50
Resto de obra y materiales................... 204,44
TOTAL PARTIDA .......cccoviivenennncncne 226,94
m21S02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA
Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor
diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma. Segun
ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
Mano de obra 22,50
Resto de obra y materiales.................. 232,34
TOTAL PARTIDA .......cccoviivcnenrncncne 254,84
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m215S02G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w
Suministro e instalacion de transformador de
seguridad para 220 V de entrada y 24 V de salida para
una potencia de 1.000 w. Segun ITC-BT-33 del REBT
(R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
Resto de obra y materiales.................... 165,68
TOTAL PARTIDA ......couevviuecnennennes 165,68
m21S02G040 ud CUADRO ELECTRICO
Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico
formado por armario con aparellaje fijo para
alojamiento de aparamenta. Segun ITC-BT-33 del
REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.
Mano de obra 22,50
Resto de obra y materiales.................... 135,52
TOTAL PARTIDA ......ccueveiuecnenncnnes 158,02
m21S02G060 ud PORTATIL LUMINOSO
Suministro e instalacion de lampara portatil de mano
con mango aislante y malla protectora. Segun R.D.
614/2001.
Resto de obra y materiales.................... 13,67
TOTAL PARTIDA .......cooeeeveinencnnns 13,67

96



B | niia ™’ [MADRID ep;sa

Proyecto de ejecucion de obras de reparacién de las instalaciones. Aparcamiento Luna Tudescos
Exp.: 300/2020/00870-19

CUADRO DE PRECIOS 2
APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

SS.03 HIGIENE Y BIENESTAR
m21S03RHO010 m2/d ALQUILER CASETA MODULAR DOTACION HIGIENICA
Alquiler diario por m2 de caseta de médulo
prefabricado con dotacién higiénica de inodoros,
lavabos y duchas. Incluye termo eléctrico y
conexiones de saneamiento y fontaneria. No incluye
transporte. Alquiler por dia natural (incluido festivos).
Resto de obra y materiales.................... 0,54

TOTAL PARTIDA .......cocvuecuecannncnnee 0,54
m21S03RC010m2/d ALQUILER CASETA MODULAR 2 DIAFANA
Alquiler diario por m2 de caseta de médulo
prefabricado didfana, sin particiones interiores. No
incluye transporte. Alquiler por dia natural (incluido
festivos).
Resto de obra y materiales.................... 0,37

TOTAL PARTIDA .......cocvuecurcnnncnnee 0,37
m21S03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL ASEOS
Amueblamiento provisional en local para aseos
comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos
automatico, espejos, portarrollos y cubo de basura
totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la
normativa vigente, valorado en funcién del nimero
6ptimo de utilizaciones y medida la superficie util de
local amueblado.
Resto de obra y materiales................... 11,12

TOTAL PARTIDA .......coccvuevcnurcannncnnee 11,12
m21S03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL VESTUARIO
Amueblamiento provisional en local para vestuario
comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente
terminado, incluso desmontaje y segun la normativa
vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de
utilizaciones y medida la superficie Gtil de local
amueblado.
Resto de obra y materiales.................. 24,27

TOTAL PARTIDA .......cccvuvuerucrccucnennes 24,27
m21S03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL COMEDOR
Amueblamiento provisional en local para comedor
comprendiendo mesas, asientos, microondas y
deposito para desperdicios totalmente terminado,
incluso desmontaje y segun la normativa vigente,
valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones y medida la superficie util de local
amueblado.
Resto de obra y materiales.................. 9,21

TOTAL PARTIDA ......ccueeeeuecnenennnee 9,21
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m21S03D160 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de
acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo
y serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos
minimos obligatorios, colocado.
Mano de obra
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA .......cocvueerunceneacenee
m21503D170 ud REPOSICION BOTIQUIN
Reposicién de material de botiquin de urgencia.
Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA ......ccuevveuennenncnnes
m21S03M031 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 mm

Acometida provisional de fontaneria para obra de la

red general municipal de agua potable hasta una

longitud méaxima de 8 m, realizada con tubo de

polietileno de 25 mm de didmetro, de alta densidad y

para 10 atmésferas de presion maxima con collarin de

toma de fundicion, p.p. de piezas especiales de

polietileno y tapdn roscado, incluso derechos y

permisos para la conexién, terminada y funcionando,

y sin incluir la rotura del pavimento.
Mano de obra
Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA .......coccvuevcnurcannncnnee
m21S03M041 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA

Acometida provisional de saneamiento de caseta de

obra a la red general municipal, hasta una distancia

maxima de 8 m, formada por: rotura del pavimento

con compresor, excavacién manual de zanjas de

saneamiento en terrenos de consistencia dura,

colocacion de tuberia de hormigén en masa de

enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de

didmetro interior, tapado posterior de la acometida y

reposicion del pavimento con hormigdn en masa

HM-20/P/20/1, sin incluir formacion del pozo en el

punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra
Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA ......ccuceeeuecnenennnee

1,85
43,97

45,82

18,31

18,31

34,91
97,90

132,81

41,89
540,00

581,89
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CUADRO DE PRECIOS 2
APARCAMIENTO LUNA TUDESCOS
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
m21S03M021 m  ACOMETIDA ELECTRICA CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de
obra, desde el cuadro general formada por manguera
flexible de 4x6 mm2 de tensién nominal 750V,
incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50
m. Instalada.
Mano de obra 2,31
Resto de obra y materiales.................. 4,18
TOTAL PARTIDA .......cocvuecuecannncnnee 6,49
m21S03M030 m2 CONEXION ELECTRICA CASETA MODULAR
Par de guantes de proteccién eléctrica de baja tension
fabricados con material dieléctrico, homologados.
Segln UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.
Mano de obra 2,34
Resto de obra y materiales................... 0,71
TOTAL PARTIDA .......cocvuecurcnnncnnee 3,05
m21S03T010 m2 TRANSPORTE A OBRA D<50 km CASETA MODULAR
Transporte de caseta modular prefabricada a obra,
mediante camién con gria articulada para
autodescarga; para distancias a obra inferiores a 50
km desde el origen. Incluye carga y descarga de
caseta. Medido por superficie de caseta a transportar.
Maquinaria 11,03
Resto de obra y materiales................... 0,66
TOTAL PARTIDA .......erieccnrecccnnnees 11,69
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